

	<h1 style="text-align: center;">COMUNE DI USSASSAI</h1> <p style="text-align: center;">PROVINCIA DELL'OGLIASTRA Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: http://www.comune.ussassai.og.it ☎ 0782/55710 📠 0782/55890 C.F. e P.IVA 00160240917</p>
---	---

Registro Settore N° 97 del 29/05/2013

AREA TECNICA MANUTENTIVA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
270	29/05/2013	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' RURALE DI "PITU 'E NULU'" ALL'IMPRESA MAST S.R.L. CON SEDE IN VIA S. DESIDERIO N. 4 E/F/G A FLERO (BS) - CUP:D57H13000460002 - CIG: 5096131456 - NUMERO DI GARA: 4997218

Il Responsabile del Servizio

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e documenti allegati è stato differito al 30.06.2013 come riportato nel comunicato del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 03.01.2013;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce:

.....omissis.....

3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 5 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di previsione 2012, del Bilancio pluriennale 2012/2014 e della relazione revisionale e programmatica 2012/2014, dichiarata immediatamente esecutiva;

RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n. 14 del 13/03/2013 avente ad oggetto:Esercizio provvisorio 2013 - Assegnazione temporanea del P.E.G. 2013;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

RICHIAMATI:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e modificato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009 e successive modifiche e integrazioni (di seguito PSR 2007/2013);

- il decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1557/Deca/61 del 18.06.2010 inerente "Disposizioni regionali per l'attuazione della misura 125 del PSR 2007/2013;

VISTA la Determinazione della R.A.S., Assessorato dell'agricoltura e riforma Agro-pastorale, n. 12399/507 del 22.06.2010, con la quale è stato approvato il bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 125 "Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – Azione 125.1 – Viabilità rurale – Intervento: Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale";

DATO ATTO che:

- la Misura 125 è direttamente correlata al perseguimento dell'obiettivo specifico di assicurare la vitalità e la permanenza delle aziende agricole e forestali nelle aree rurali, migliorando la dotazione infrastrutturale;
- sono ammissibili esclusivamente gli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale esistente mirati al ripristino della funzionalità ove questa risulti gravemente compromessa;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende presentare istanza di finanziamento a valere sul "Programma di sviluppo rurale 2007-2013 Asse 1. Misura 125" per l'intervento denominato "Sistemazione della viabilità rurale di "Pitzu 'e nulù";

CONSIDERATO che l'Amministrazione é in possesso del progetto preliminare dei lavori redatto dal tecnico comunale e composto dai seguenti elaborati:

RELAZIONE TECNICA

QUADRO ECONOMICO

ELABORATI GRAFICI

e dal quadro economico articolato secondo il seguente schema:

- importo dei lavori a base d'asta €	139.241,00
- oneri per la sicurezza €	5.541,61
- importo complessivo dei lavori €	144.782,61
- IVA 20% sui lavori €	28.956,52
- spese tecniche generali IVA compresa €	17.373,91
- oneri responsabile del procedimento €	2.895,65
- accordi bonari €	4.343,48
- imprevisti €	1.447,83
- spese pubblicità e autorità LL. PP. €	200,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €	200.000,00
------------------------------------	------------

DATO ATTO che l'intervento, dell'importo complessivo di € 200.000,00, sarà a valere sui fondi di cui al "Programma di sviluppo rurale 2007-2013 Asse 1. Misura 125" per il quale si sta procedendo a presentare istanza;

PRECISATO inoltre che l'opera:

- è stata oggetto di verifica da parte del Responsabile del Procedimento;
- è conforme con le previsioni dello strumento urbanistico;
- per la stessa non è necessaria l'attivazione delle procedure espropriative ai sensi del D.P.R. 327/20001;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del progetto preliminare in questione;

VISTA la propria deliberazione n. 35 del 23 settembre 2010 di approvazione del progetto preliminare dell'importo di € 200.000,00, redatto dall'U.T.C., dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTA la determinazione del R.U.T. n. 185 del 13 settembre 2012 di aggiudicazione definitiva per l'affidamento mediante procedura negoziata dell'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di

Sistemazione della viabilità rurale di “Pitzu ‘e nulù”, allo studio tecnico Mura Società di Ingegneria s.r.l., con sede in Cagliari. In Via S. Tommaso D’Aquino n. 18;

VISTO il progetto definitivo esecutivo dei lavori di : Sistemazione della viabilità rurale di “Pitzu ‘e nulù”, dell’importo complessivo di € 200.000,00, redatto dallo studio tecnico Mura, Società di Ingegneria s.r.l. con sede in Cagliari, in via S. Tommaso d’Aquino n.18, costituito dai seguenti elaborati ed allegati:

- All. 01 – Relazione generale;
- All. 01 – Computo metrico;
- All. 03 – Piano di sicurezza;
- All. 04 – Cronoprogramma;
- All. 05 – Elenco prezzi;
- All. 06 - Schema di contratto;
- All. 07 – Capitolato Speciale d’Appalto;
- All. 08 – Quadro economico;
- Tav. 1 – Inquadramento generale;
- Tav. 2 – Carta dei vincoli;
- Tav. 3 – Andamento planoaltimetrico e sezione tipo;

che presenta il seguente quadro economico di spesa:

- importo dei lavori a base d’asta €	144.864,90
- oneri per la sicurezza €	5.541,35
- importo complessivo dei lavori €	150.406,25
- IVA 10% sui lavori principali a corpo e a misura €	14.218,29
- IVA 21% sui lavori in economia €	562,23
- IVA 10% su oneri sicurezza €	554,14
- spese tecniche generali IVA compresa €	14.832,53
- oneri responsabile del procedimento €	3.008,13
- collaudo tecnico amministrativo €	726,00
- accordi bonari €	6.000,00
- imprevisti IVA compresa €	4.244,94
- rilievi IVA compresa €	3.630,00
- indagini geologiche IVA compresa €	78650
- spese pubblicità e autorità LL. PP. €	30,00

=====

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €	200.000,00
---	-------------------

=====

RITENUTO, ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, di approvare il progetto definitivo esecutivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dallo studio tecnico Mura di Cagliari, dell’importo complessivo di € 200.000,00; VISTA la deliberazione della G.M. n. 48 del 24 settembre 2012 di approvazione del suddetto progetto definitivo esecutivo, dell’importo complessivo di € 200.000,00;

ATTESO che ARGEA - Agenzia Regionale per il sostegno all’agricoltura – Servizio territoriale dell’Ogliastra, con sede in Lanusei con nota prot. 0015656 del 28 febbraio 2013 ha richiesto alcune integrazioni progettuali e documentazione amministrativa varia;

VISTA la nota prot. 958 dell’11 marzo 2013 con la quale viene trasmesso il nuovo progetto redatto dallo studio tecnico Mura;

VISTO il progetto definitivo esecutivo revisionato e rielaborato dei lavori di : Sistemazione della viabilità rurale di “Pitzu ‘e nulù”, dell’importo complessivo di € 200.000,00, redatto dallo studio tecnico Mura, Società di Ingegneria s.r.l. con sede in Cagliari, in via S. Tommaso d’Aquino n.18, costituito dai seguenti elaborati ed allegati:

- All. 01 – Relazione generale;
- All. 03 – Computo metrico estimativo;
- All. 04a – Analisi dei prezzi;

- All. 04b – Elenco dei prezzi unitari;
- All. 04c – Offerta a prezzi unitari;
- All. 04d - Stima di incidenza della manodopera;
- All. 10 – Capitolato Speciale d’Appalto;
- All. 11 – Quadro economico;
- Tav. 03 – Andamento planoaltimetrico, sezioni trasversali e profili longitudinali;
- Tav. 4 – Sezioni tipo e particolari costruttivi;

che presenta il seguente quadro economico di spesa:

- importo dei lavori a base d’asta €	141.617,86
- oneri per la sicurezza €	5.541,35
- importo complessivo dei lavori €	147.159,21
- IVA 21% sui lavori principali a misura €	29.739,75
- IVA 21% su oneri sicurezza €	1.163,68
- spese tecniche generali IVA compresa €	14.832,53
- oneri responsabile del procedimento €	2.828,82
- collaudo tecnico amministrativo €	726,00
- accordi bonari €	500,00
- imprevisti IVA compresa €	100,00
- spese pubblicità e autorità LL. PP. €	30,00
- assicurazioni funzionari ufficio tecnico	500,00
- studi di compatibilità geologica e geotecnica e relazione paesagg.	2.420,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €	200.000,00
---	-------------------

VISTA la deliberazione della G.M. n. 13 dell’11 marzo 2013 di riapprovazione del suddetto progetto definitivo esecutivo;

ATTESO che ARGEA - Agenzia Regionale per il sostegno all’agricoltura – Servizio territoriale dell’Ogliastra, con sede in Lanusei con nota prot. 0021229 del 20 marzo 2013 ha richiesto alcune integrazioni progettuali e documentazione amministrativa varia;

VISTA la nota prot. 1228 del 2 aprile 2013 con la quale viene trasmesso il nuovo progetto, 3^a revisione, redatto dallo studio tecnico Mura, dell’importo complessivo di € 200.000,00 con il quale vengono recepite ed inserite le modifiche richieste da ARGEA di Lanusei;

VISTA la nota prot. 27075 dell’11 aprile 2013, pervenuta al prot. generale il 15.04.2013 al n. 1390 con la quale il Servizio Territoriale dell’Ogliastra Argea di Lanusei trasmette la determinazione n. 1363 del 09/04/2013 del Direttore Argea di Lanusei di approvazione del suddetto progetto revisionato;

VISTO il progetto definitivo esecutivo revisionato e rielaborato n. 3 dei lavori di : Sistemazione della viabilità rurale di “Pitzu ‘e nulù”, dell’importo complessivo di € 199.888,15, redatto dallo studio tecnico Mura, Società di Ingegneria s.r.l. con sede in Cagliari, in via S. Tommaso d’Aquino n.18, costituito dai seguenti elaborati ed allegati:

- All. 01 – Relazione generale REV-03;
- All. 02 – Relazione paesaggistica REV_01;
- All. 02a-Relazione e studio di compatibilità geologico e geotecnica REV_01;
- All. 03 – Computo metrico estimativo REV_03;
- All. 04a – Analisi dei prezzi REV_02;
- All. 04b – Elenco dei prezzi unitari REV_02;
- All. 04c – Offerta a prezzi unitari REV_02;
- All. 04d - Stima di incidenza della manodopera REV_02;
- All. 05 – Piano di sicurezza e coordinamento REV_03;
- All. 06 – Fascicolo dell’opera REV_01;
- All. 07a-Analisi dei rischi REV_01;

- All. 07b-Costi della sicurezza REV_01;
- All. 08 – Cronoprogramma REV_01;
- All. 09 – Schema di contratto REV_01;
- All. 10 – Capitolato Speciale d’Appalto REV 03;
- All. 11 – Quadro economico REV_03;
- Tav. 01 Inquadramento generale:Ortofoto – CTR – Zonizzazione - Rilievo fotografico;
- Tav. 02 Stralcio del PPR – Stralcio del PAI carta per l’uso speciale dei suoli;
- Tav. 02a Inquadramento catastale;
- Tav. 02b Carta idrogeologica e della permeabilità dei suoli – Carta geolitologica;
- Tav. 02c carta delle emergenza geologiche ambientali e della capacità d’uso dei suoli;
- Tav. 03 – Andamento planoaltimetrico REV_03;
- Tav. 04 – Sezioni tipo e particolari costruttivi REV_03;
- Tav. 05 – Planimetria di cantiere.

che presenta il seguente quadro economico di spesa:

- importo dei lavori a base d’asta, di cui € 4.345,00 on sic non sogg ribasso	142.117,12
- oneri speciali per la sicurezza €	5541,35
- importo complessivo dei lavori €	147.658,47
- IVA 21% sui lavori principali a misura €	29.844,60
- IVA 21% su oneri sicurezza €	1.163,68
- spese tecniche generali IVA compresa €	14.832,53
- oneri responsabile del procedimento €	2.824,72
- collaudo tecnico amministrativo €	726,00
- accordi bonari €	38815
- imprevisti IVA compresa €	=====
- spese pubblicità e autorità LL. PP. €	30,00
- assicurazioni funzionari ufficio tecnico	=====
- studi di compatibilità geologica e geotecnica e relazione paesagg.	2.420,00

=====

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €	199.888,15
---	-------------------

=====

VISTA la deliberazione della G.M. n. 19 del 22 aprile 2013 di riapprovazione del suddetto progetto definitivo esecutivo revisionato n. 03, dell’importo di € 199.888,15;

DATO ATTO che:

- ✓ il contratto relativo all’ appalto dei lavori di cui all’oggetto avrà un importo pari a € 137.772,12 + IVA al 21%, da assoggettare a ribasso, oltre ad € 9.886,35 + IVA al 21% per oneri sulla sicurezza;
- ✓ per l’individuazione dell’appaltatore si procederà mediante gara ad evidenza pubblica con ricorso alla procedura aperta;
- ✓ le offerte presentate a gara saranno valutate con il metodo del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 73, lett. a) e del successivo art. 76 nonché dell’art. 64 del D.P.R. n. 827/1924;

VALUTATO, altresì, che attraverso l’appalto pubblico dei lavori di cui sopra l’Ente appaltante persegue il seguente fine : Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità rurale di “Pitzu ‘e nulu”” mediante risagomatura del piano viario e messa in opera di pavimentazione ecologica, opere d’arte, messa in opera segnaletica stradale;

DATO ATTO, altresì, che oltre alle modalità di selezione del contraente, del fine e dell’oggetto del contratto risulta necessario definire, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la forma del contratto e le relative clausole essenziali;

RITENUTO, ai fini di cui al precedente capoverso di stipulare il contratto in oggetto in forma pubblica amministrativa e quanto alle clausole essenziali di rinviare alle disposizioni del Capitolato

generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000 e del capitolato speciale d'appalto che, anche se non materialmente allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale ;

ACCERTATO che la spesa per l'appalto in oggetto, come sopra quantificata, ammontante a complessivi € 199.888,15 trova copertura nei fondi del predisponendo bilancio di previsione 2013, ricadenti al titolo 2 – funzione 8 – servizio 1 – intervento 1, dove trova collocazione il cap. 3060 del predisponendo bilancio di previsione 2013, in conto RR PP. 2012 che presenta uno stanziamento di € 199.888,15 ed una pari disponibilità e che a tal fine occorre prenotare apposito impegno di spesa necessario per dare esecuzione al procedimento di aggiudicazione dei lavori;

VISTI gli artt. 107-183-192 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il bando di gara ed il disciplinare per l'appalto dei lavori di : “Sistemazione della viabilità rurale di “Pitzu ‘e nulù, redatti dal Tecnico Comunale, Responsabile dell’ Area Tecnica Manutentiva e lo schema di contratto da stipulare con la ditta aggiudicataria;

ATTESO che dal competente sito dell’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore - CIG : 5096131456 – numero di gara : 4997218;

ATTESO che dal competente sito del Ministero del Tesoro, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica è stato acquisito on line il relativo codice unico di progetto necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore - CUP : D57H13000460002;

VISTA la propria determinazione n. 81 del 06 maggio 2013 di determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di : Sistemazione della viabilità rurale di “Pitzu ‘e nulù” e di approvazione del bando e delle norme di gara e dello schema di contratto;

VISTO l’avviso di gara pubblicato all’Albo Pretorio on line in data 6 maggio 2013;

ATTESO che l’avviso di gara e le relative norme sono state pubblicati anche sulla:

- sul sito internet www.comune.ussassai.org.it in data 06 maggio 2013;
- sul sito internet www.regione.sardegna.it, sezione bandi enti locali, in data 13/05/2013;
- per estratto sul quotidiano specializzato “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” a diffusione nazionale di Ancona in data 09/05/2013;

VISTO il verbale di gara nella seduta unica in data 27 maggio 2013 dal quale risulta che la migliore offerta è stata presentata dall’ Impresa Mast s.r.l., con sede legale in Flero (BS), in via S. Desiderio n. 4 d/e/f., che ha offerto un ribasso del 25,120% e, pertanto, un prezzo complessivo netto di € 103.163,76, oltre all’IVA di legge al 21% di € 21.664,39, per complessivi € 124.828,15 e con il quale viene dichiarata la medesima aggiudicataria provvisoriamente dell’appalto oggetto del presente verbale con il prezzo complessivo netto di € 103.163,76 + IVA al 21%, per un totale di € 124.828,15 (diconsi euro centoventiquattromilaottocentoventottomila/15), oltre ad € 9.886,35 + IVA al 21% per oneri sulla sicurezza, per complessivi € 11.962,48;

ATTESO che necessita acquisire per il 1° e 2° classificato la documentazione relativa alla dimostrazione dei requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo ai sensi dell’ dall’ art. 48 dal (Codice dei contratti pubblici) D. Lgs. 12 aprile 2006 – n. 163 per poter procedere all’aggiudicazione definitiva;

DATO ATTO che le imprese 1^ e 2 ^ classificate risultano quelle di : Mast s.r.l. – con sede in via S. Desiderio n. 4 d/e/f – a Flero (BS) e Monni Gesuino, con sede in via Spagna n. 9 ad Arzana;

RILEVATO che le imprese 1^ e 2^ classificate sono entrambe in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA per cui si deve procedere alla verifica dei soli requisiti relativi alla validità della certificazione SOA e ai sensi dell’art.71 D.P.R.445/2000 all’acquisizione d’Ufficio dei seguenti certificati dichiarati in sede di gara:

- 1) Documento Unico di regolarità contributiva (DURC);
- 2) Certificato del Casellario Giudiziale Generale ai sensi dell’art.39 D.P.R.313/2002;
- 3) Certificato dei carichi pendenti;
- 4) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente;

RITENUTO di dover provvedere in attesa della verifica della documentazione di cui sopra all'aggiudicazione provvisoria dei lavori all'impresa Mast s.r.l., con sede legale in Flero (BS), in via S. Desiderio n. 4 d/e/f.;

VISTO il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.P.R. 207/2010 del 05 ottobre 2010;

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

DI APPROVARE, come approva, l' allegato verbale di gara dei lavori di : "Sistemazione della viabilità rurale di "Pitzu 'e nulù" per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la migliore offerta è stata presentata dall' Impresa Mast s.r.l., con sede legale in Flero (BS), in via S. Desiderio n. 4 d/e/f., che ha offerto un ribasso del 25,120% e, pertanto, un prezzo complessivo netto di € 103.163,76, oltre all'IVA di legge al 21% di € 21.664,39, per complessivi € 124.828,15 e con il quale viene dichiarata la medesima aggiudicataria provvisoriamente dell'appalto oggetto del presente verbale con il prezzo complessivo netto di € 103.163,76 + IVA al 21%, per un totale di € 124.828,15 (diconsi euro centoventiquattromilaottocentoventottomila/15), oltre ad € 9.886,35 + IVA al 21% per oneri sulla sicurezza, per complessivi € 11.962,48;

DI AGGIUDICARE, provvisoriamente, i lavori di cui in premessa alla ditta Mast s.r.l., con sede legale in Flero (BS), in via S. Desiderio n. 4 d/e/f., che ha offerto un ribasso del 25,120% e, pertanto, un prezzo complessivo netto di € 103.163,76, oltre all'IVA di legge al 21% di € 21.664,39, per complessivi € 124.828,15 e con il quale viene dichiarata la medesima aggiudicataria provvisoriamente dell'appalto oggetto del presente verbale con il prezzo complessivo netto di € 103.163,76 + IVA al 21%, per un totale di € 124.828,15 (diconsi euro centoventiquattromilaottocentoventottomila/15), oltre ad € 9.886,35 + IVA al 21% per oneri sulla sicurezza, per complessivi € 11.962,48;

DI IMPUTARE la spesa complessiva lorda per lavori ed IVA di legge di € 136.790,63 al titolo 2 – funzione 8 – servizio 1 – intervento 1, dove trova collocazione il cap. 3060 del predisponendo bilancio di previsione 2013, in conto RR PP. 2012 che presenta uno stanziamento di € 199.888,15 ed una pari disponibilità;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE		
<p>La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio <i>on-line</i> del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 29/05/2013</p> <p>Ussassai, 29/05/2013</p> <table border="1"><tr><td>L'Addetto alle Pubblicazioni</td></tr><tr><td>Rag. Roberta Guaraldo</td></tr></table>	L'Addetto alle Pubblicazioni	Rag. Roberta Guaraldo
L'Addetto alle Pubblicazioni		
Rag. Roberta Guaraldo		