



Comune di Ussassai

Provincia di Nuoro

Regione Sardegna



OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI

CUP: D16B20000980002 - CIG: 83154530E6

## PROGETTO DEFINITIVO - Lotto 1

OGGETTO


### 1 - ELABORATI DESCRITTIVI GENERALI

### QUADRO ECONOMICO

**SRIA**  
s.r.l.


**STUDIO ROSSO**  
INGEGNERI ASSOCIATI

VIA ROSOLINO PILO N. 11 - 10143 - TORINO  
VIA IS GIULIAS N. 178 - 09122 - CAGLIARI  
TEL. +39 011 43 77 242  
[studiorosso@legalmail.it](mailto:studiorosso@legalmail.it)  
[info@sria.it](mailto:info@sria.it)  
[www.sria.it](http://www.sria.it)



dott. ing. Fabio AMBROGIO  
Ordine degli Ingegneri di Torino  
Posizione n. 233  
Cod. Fisc. MBR FBA 78003 B5945

dott. ing. Luca AGAGLIATE  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino  
Posizione n. 10452 F  
Cod. Fisc. GGL LCU 80S13 A479H



TIMBRI E FIRME

CONTROLLO QUALITA'

DESCRIZIONE	EMISSIONE
DATA	GIU/2022
COD. LAVORO	445/SR
TIPOL. LAVORO	D
SETTORE	G
N. ATTIVITA'	01
TIPOL. ELAB.	QE
TIPOL. DOC.	E
ID ELABORATO	07
VERSIONE	0

REDATTO

ing. Luca AGAGLIATE

CONTROLLATO

ing. Fabio AMBROGIO

APPROVATO

ing. Luca DEMURTAS

ELABORATO

# D.1.7



---

## INDICE

1. PREMESSA .....	2
2. QUADRO ECONOMICO .....	3



---

## 1. PREMESSA

Il presente elaborato è parte integrante del Lotto 1 del Progetto Definitivo attualmente coperto da finanziamento commissionato agli scriventi dal Comune di Ussassai per gli interventi denominati “*Opere di consolidamento nel centro abitato di Ussassai*”.

Gli interventi in progetto riguardano la realizzazione di opere di drenaggio, regimazione superficiale e opere strutturali funzionali alla mitigazione del rischio idraulico del centro abitato del paese.

Si riporta nel seguito il quadro economico del progetto, con la definizione dell’importo lavori delle opere, l’importo soggetto a ribasso, gli oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso e le somme a disposizione dell’amministrazione con l’esplicitazione dell’IVA.



## 2. QUADRO ECONOMICO

Si riporta di seguito il quadro economico degli interventi in oggetto.

<b>QUADRO ECONOMICO - COMUNE DI USSASSAI - 1° LOTTO FUNZIONALE</b>	
<b>“Opere di consolidamento nel centro abitato di Ussassai”</b>	
<b>A) LAVORI</b>	
AL) Lavori a corpo	
INTERVENTO A - S.S.198 regimazione bacino 2	€ 257 001,16
INTERVENTO B - S.S.198 regimazione bacino 3	€ 45 512,65
INTERVENTO C - S.S.198 regimazione bacini 4-5	€ 401 420,25
INTERVENTO D - Tratto urbano regimazione acque bacino 6	€ 279 823,52
INTERVENTO E - Regimazione acque Riu Nestasi	€ 76 242,42
<b>TOTALE PARZIALE (AL)</b>	<b>€ 1 060 000,00</b>
AS1) oneri per la sicurezza specifici (non soggetti a ribasso)	€ 15 000,00
<b>TOTALE LAVORI A (AL+AS1)</b>	<b>€ 1 075 000,00</b>
<b>TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO DI ASTA (A-S1)</b>	<b>€ 1 060 000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1) - IVA sui lavori (22% di A)	€ 236 500,00
B2) - Spese Tecniche (progettazione) al netto del ribasso offerto	€ 69 665,88
B3) - Oneri previdenziali su spese tecniche B2 al 4%	€ 2 786,64
B4) - IVA su spese tecniche Progettazione (22% B2+B3)	€ 15 939,55
B5) - Acquisizione delle aree, espropri, indennizzi, accordi bonari	€ 15 000,00
B6) - Verifica e spostamento sottoservizi (I.V.A. compresa)	€ 20 000,00
B7) - Spese per attività di consulenza o di supporto (Art.31 comma 8 D.Lgs	€ 27 150,00
B8) - Spese per pubblicità - Spese ANAC	€ 2 000,00
B9) - Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 dLgs 50/2016 (2% di AL+AS1)	€ 21 500,00
B10) - Imprevisti e arrotondamenti	€ 14 457,93
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 425 000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B)</b>	<b>€ 1 500 000,00</b>