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COMUNE DI USSASSAI Rep. N. /2022 

PROVINCIA DI NUORO Serie LP/000 

REPUBBLICA ITALIANA 

SCRITTURA PRIVATA 

 

 

LAVORI OPERA PUBBLICA “MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO 

COMUNALE, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE. SISTEMAZIONE 

PIAZZA SAN LORENZO – PROGETTO DI COMPLETAMENTO”. 

LOTTO CUP N. D19I22000430001 – LOTTO CIG LAVORI N. 9229656912 

 

 
L’anno duemilaventuno, addì del mese di , in Ussassai (Nu), nella 

residenza comunale, in Via Nazionale n. 120, 

TRA 

la signora Marci Flavia nato a ____________ (_______) il ______________, il quale dichiara di 

agire in nome e per conto del Comune di Ussassai, con sede in Via Nazionale n. 120, codice 

fiscale 00160240917, ove, per ragioni d’ufficio, elegge il proprio domicilio, nella sua qualità di 

Responsabile del Servizio LL.PP., ai sensi dell’art 107 del D.lgs. 18.08.2000 

n.267 e in virtù del decreto del Sindaco n.       del _______, di seguito per brevità denominato 

“ente appaltante”; 

il   signor ,   nato   a il   -   - ,   residente   in  in Via , 

codice fiscale , il quale interviene al   presente   atto   in   qualità   di   legale   

rappresentante   della   Ditta  ,   con sede in  , Via , codice fiscale e 

partita IVA n.  , iscritta nel registro delle Imprese presso 

la C.C.I.A.A. di al numero corrispondente al codice fiscale in seguito per brevità 

denominato “appaltatore”. 

PREMESSO CHE 

 con delibera di Giunta Comunale n. del , esecutiva a termini
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di legge, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei ….......... 

dell’importo complessivo di € ( diconsi euro /00) di cui €

 (diconsi euro  /00) per lavori e oneri a base di 

procedura, di cui: 

 soggetti a ribasso d’asta €              (diconsi euro/00)

 oneri di   sicurezza   non   soggetti   a   ribasso   €        (diconsi   euro 

  /00), come da progetto redatto dal professionista incaricato; 

 i lavori sono finanziati per €   

  ; 

con Fondi 

 e con imputazione sul Piano dei conti armonizzato al cap. ;

 a seguito di procedura negoziata sono state invitate con apposito atto consistente in un 

avviso riportante tutte le informazioni necessarie ed indispensabili per poter procedere 

all'appalto dei lavori;

 con determinazione n.          del ___________________è stata disposta l'aggiudicazione

in favore dell'appaltatore che ha proposto in sede di gara un ribasso  del 

   %; 

 è stato accertato il possesso dei prescritti requisiti nei confronti dell’appaltatore con sede 

in Ussassai (Nu) in e pertanto l’aggiudicazione definitiva è efficace ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge ed in particolare è stata accertata la regolarità contributiva 

dell’appaltatore mediante il DURC prot. n. , con scadenza validità al ;

Ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 e ss.mm.ii non è stata  acquisita la 

documentazione antimafia in quanto l’importo del contratto è inferiore alla soglia ivi prevista, dato 

che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00; Il Legale Rappresentante della ditta 

e il Responsabile del procedimento, in data odierna hanno sottoscritto il verbale dal quale risulta 

che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del 

presente contratto (come previsto dal comma 3 dell’art. 106 del D.P.R. 26.10.2010 n. 207); 

L’appaltatore ha presentato tutta la documentazione richiesta per la stipula del presente contratto 

e in particolare è stato sottoscritto il Patto di integrità il cui schema è stato approvato con giusta 

deliberazione della Giunta Comunale, che è allegato al presente contratto per farne parte 

integrante e sostanziale. 

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di che trattasi, 

previa ratifica e conferma della narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 - Oggetto del contratto L'Ente Appaltante affida all' Appaltatore, che, come sopra 

rappresentato, accetta senza riserva alcuna e sotto la sua esclusiva
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responsabilità, l’appalto per l'esecuzione dei lavori di “ ________“, sotto l'osservanza piena, 

assoluta, inderogabile ed incondizionata delle norme, patti e condizioni, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti, nel loro complesso, oltre che dal capitolato generale d'appalto 

approvato con D.M. 145/2000, e dalle disposizioni del presente contratto, dal capitolato speciale 

d'appalto e dagli elaborati grafici progettuali che le parti dichiarano di conoscere, e che previa 

dispensa della loro lettura, sottoscritti, con firma digitale, dalle parti per integrale accettazione 

unitamente al capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000, fanno parte integrante e 

sostanziale del presente contratto e sono allegati ad esso ed inoltre dalle disposizioni tecniche della 

direzione dei lavori e da tutte le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di lavori 

pubblici. 

Articolo    2    - Condizioni  di  appalto    -    Nell’accettare    i    lavori    di“

 _______“ l’Appaltatore dichiara: 

 Di aver preso conoscenza di tutti gli atti e gli elaborati costituenti il progetto dei lavori di 

cui al presente contratto, e di non avere in proposito alcuna riserva od opposizione da 

manifestare.

 Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la località interessata 

dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli 

impianti che la riguardano.

 Di avere accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da 

impiegare, in correlazione anche ai tempi presunti per la durata dei lavori.

 Di avere valutato i tempi del cronoprogramma dei lavori adeguati e sufficienti anche 

tenuto conto dell’andamento climatico sfavorevole nel corso dei lavori e dei lavori 

affidati ad altre ditte.

 Di aver tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di 

condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

eseguiti i lavori.

Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i 

mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi, secondo i migliori precetti dell’arte e 

con i più aggiornati sistemi lavorativi. 

Articolo 3- Ammontare del contratto - L'importo complessivo dell'appalto è stabilito in €

 (diconsi euro /00), cosi suddivisi: 

 € (diconsi euro /00) per lavori;

 € (diconsi euro /00) per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso;

Il contratto è stipulato a misura. 

 

Articolo 4- Domicilio dell’appaltatore - 1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 

2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore 

dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la sede 
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dell'Ente Appaltante. Le notificazioni e le intimazioni relative al contratto verranno effettuate dal 

direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento a mani proprie dell'Appaltatore o di colui 

che lo rappresenta, oppure a mezzo di messo comunale, ovvero mediante lettera raccomandata al 

domicilio di cui sopra. 

Articolo 5 - Termini per la consegna, l'inizio e l'ultimazione dei lavori – 

1. - La consegna dei lavori all’appaltatore avverrà con le modalità prescritte dal Capitolato 

Generale d’Appalto, approvato con D.M. n. 145/2000. Resta comunque salva per l'Ente appaltante 

sia la facoltà di procedere ad una consegna di urgenza dei lavori appaltati, sia la facoltà di 

procedere ad una consegna frazionata, senza che al riguardo l'appaltatore possa pretendere 

indennità o risarcimento di sorta. 

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro ( giorni) dalla stipula del 

presente contratto. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni (  giorni) 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, così come previsto 

dal capitolato speciale d’appalto ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di 

consegna. L’appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l’esecuzione dei 

lavori. Il certificato di ultimazione dei lavori è rilasciato dal direttore dei lavori a seguito della 

comunicazione redatta per iscritto da parte dell'appaltatore dell'avvenuta conclusione dei lavori. 

Si segue la disciplina stabilita dall'art.107 del D.Lgs 50/2016. 

Articolo 6 - Penale per i ritardi - 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 

l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei 

lavori è applicata una penale giornaliera pari ad €uro _____,00 (diconsi euro ______/00), così 

come previsto dal capitolato speciale d’appalto. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un 

importo massimo della penale superiore a quanto previsto sopra, il responsabile del procedimento 

promuove l'avvio delle procedure previste dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016. 

2. La penale, con l’applicazione nella stessa misura di cui al comma 1 e con le modalità previste 

dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, 

nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva della penale 

non può superare il 10% dell’importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di 

risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

Articolo 7 - Sospensioni, proroghe e riprese dei lavori 

Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori e le proroghe agli stessi restanodisciplinate 

dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e dal capitolato speciale d’appalto, cui le parti fanno 

consensualmente ed espresso rinvio dichiarando di conoscerne ed accettarne il contenuto. 

Articolo 8 - Oneri a carico dell’appaltatore ed Esecuzione dei lavori 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli 

a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 

2. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di 

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'esecuzione dei 

lavori è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni, norme, 
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condizioni patti e modalità dedotti e risultanti nel capitolato speciale d'appalto e nel progetto 

esecutivo, atti che furono alla base della gara e che sono qui integralmente richiamati e formano 

parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'appaltatore non può introdurre variazioni o 

addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del 

direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge approvato dall’ente appaltante. 

Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente 

contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva 

approvazione espressa da parte dell’Amministrazione. 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare all'ente appaltante ogni modificazione negli assetti 

proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale 

comunicazione dovrà pervenire entro dieci giorni dall’intervenuta modifica. L’appaltatore si 

impegna a rispettare il patto di integrità, che sottoscritto dalle parti è allegato al presente contratto 

e fa parte integrante e sostanziale dello stesso. 

Articolo 9 - Danni - Sono a carico dell'appaltatore le misure e le responsabilità per evitare il 

verificarsi di danni. Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera, risponde 

direttamente ed esclusivamente l'appaltatore. 

Articolo 10 - Controlli -Il Responsabile del procedimento, avvalendosi del direttore dei lavori, 

procede in qualsiasi momento al controllo periodico dell'attività da svolgere e alle verifiche sulla 

piena e corretta esecuzione del presente contratto, mediante ispezioni nei cantieri, verifica della 

tenuta della contabilità, esame del rispetto del cronoprogramma e incontri con l'appaltatore, 

secondo modalità e piani elaborati in relazione alle specifiche esigenze di controllo dello 

svolgimento delle attività nel cantiere. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria 

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si fa, inoltre, espresso rinvio alla 

disciplina dei controlli, contenuta nell'art. 19 del D.M. 145/2000. 

Articolo 11 - Contabilizzazione dei lavori La contabilizzazione è effettuata in conformità alle 

disposizioni vigenti e con le modalità stabilite nel capitolato speciale d’appalto. 

Articolo 12 - Invariabilità del corrispettivo Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non 

trova applicazione l’articolo 1664, comma 1 del codice civile. 

Articolo 13 - Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse 

modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina 

di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente 

liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi 

stabiliti nel rispetto dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 

2. L’elenco dei prezzi unitari è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o 

detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Articolo 14 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo - 1. I pagamenti dei lavori saranno 

effettuati al maturare di stati di avanzamento di importo, al netto del ribasso d’asta e dell’importo 

delle rate di acconto precedenti, almeno pari ad una somma non inferiore a € (diconsi euro

 /00) ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto. 
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2. Al pagamento si provvederà mediante mandato di pagamento da parte del tesoriere comunale, 

di provvedere mediante accreditamento sul conto corrente indicato per iscritto dall'appaltatore. La 

sostituzione del rappresentante legale, non avrà effetto nei confronti dell'ente appaltante, finché 

non sarà stata a quest’ultimo comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ogni 

eventuale ulteriore designazione va effettuata per iscritto e deve essere allegata al presente 

contratto. 

3. In caso di ritardo nei pagamenti, imputabile all’amministrazione, saranno eventualmente 

corrisposti gli interessi secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Ai fini del pagamento del 

corrispettivo in acconto o a saldo, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per 

l’eventuale subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); ogni somma 

che non venga corrisposta dall’ente appaltante, a causa della mancata regolarità contributiva, non 

produrrà alcun interesse. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 

48-bis del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore 

ad €uro 5.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo 

di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Nel caso in cui venga 

comunicato un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto 

disposto dall’art. 3 del decreto di cui sopra. Ogni somma che a causa dell’accertamento della 

inadempienza di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun 

interesse. 

Articolo 15 - Anticipazione. 

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, all’appaltatore sarà riconosciuta la 

corresponsione di una anticipazione pari al 20% del valore del presente contratto e quindi 

pari a € (diconsi euro /00), che verrà recuperata 

progressivamente in occasione del pagamento degli stati di avanzamento secondo quanto 

prescritto dalla norma soprarichiamata. L’anticipazione verrà erogata all’appaltatore entro 

quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal responsabile unico del procedimento. 

L’erogazione della anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione maggiorato del 

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero della anticipazione stessa 

secondo al cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente e 

automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero della 

anticipazione da parte dell’ente appaltante. 

Articolo 16 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

Art 102 comma 1 del D.Lgs.50/2016 1. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione è 

emesso entro il termine di trenta giorni previsto dal capitolato speciale d’appalto ed ha carattere 

provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso 

tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione 

non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 
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2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante 

prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, 

assuma carattere definitivo. 

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma-

nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, 

degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata 

di parte o di tutte le opere ultimate. 

Articolo 17 - Cessione di Crediti - Si applicano al presente contratto le disposizioni di cui alla 

legge n. 52/91, come previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 

Articolo 18 - Cessione del Contratto- Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena 

di nullità, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. 

Articolo 19 - Subappalto 

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’appaltatore circa le quote della 

prestazione da subappaltare, l’Ente appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato 

sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 

105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. 

L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente appaltante per la prestazione 

oggetto di subappalto. L’ente appaltante è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da 

richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di 

subappalto. 

Articolo 20 - Risoluzione del contratto - 1. Come previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, 

quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave 

inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, 

invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti 

necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati 

all'appaltatore. 

2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la 

contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni 

per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. 

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine 

senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del 

procedimento dispone la risoluzione del contratto. 

4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza 

dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un 

termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in 

ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento 

della comunicazione. 

5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, 

o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne 
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compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. 

6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su 

proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto. 

Articolo 21 - Controversie - 1. Ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, qualora a seguito 

dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra 

il 5% e il 15 % dell'importo contrattuale, si esperisce la procedura per il bonario accordo prevista 

dal citato articolo. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, e 

comunque in ogni altro caso, tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente 

contratto, saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Tribunale di Lanusei, in conformità 

a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto, cui le parti fanno consensualmente ed espresso 

rinvio dichiarando di conoscerne ed accettarne il contenuto. Viene esclusa la competenza arbitrale 

Articolo 22 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza ed in 

tema di assunzioni obbligatorie. 

1. - L’appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi in materia di occupazione e mercato del 

lavoro e quelli in materia di assunzioni obbligatorie, qualora sia tenuto a rispettarli, in base alle 

vigenti norme. L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto collettivo di settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle 

località in cui si svolgono i lavori anzidetti, ed ancora di rispettare tutte le norme e le prescrizioni 

contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori. L’appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, delle norme anzidette 

da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso 

in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non 

sia autorizzato non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza 

pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Per le finalità di cui al precedente comma è 

disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 30 comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016. 

2. L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i 

dipendenti dalla vigente normativa. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante 

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori 

e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente nei confronti di tutti i 

lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della 

Regione Sardegna, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro 

nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella regione Sardegna durante lo svolgimento dei 

lavori ivi compresa l’iscrizione dell’impresa e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul 

territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza. 

5. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento 

delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, 
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entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità 

della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, 

anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in 

esecuzione del contratto. 

6. Le parti danno atto che l’appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68. L'Appaltatore 

si impegna infine ad assolvere agli obblighi contenuti nelle norme di cui all’art.52 della Legge 

Regionale 07.08.2007 n.5 che sono integralmente richiamate nel presente contratto e ne fanno 

parte integrante e sostanziale. 

L’appaltatore assume l’obbligo di consegnare e fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi 

titolo, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con 

D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e recepito integralmente dal Comune di Ussassai, nonché il codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Ussassai vengono consegnati all’appaltatore all’atto 

della stipula del presente contratto, il quale dichiara di riceverli. L’appaltatore prende atto che la 

violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento determina la risoluzione del 

contratto. 

L’appaltatore assume l’obbligo, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non 

concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non attribuire incarichi ad 

ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di 

Ussassai nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

L’appaltatore dichiara di non aver violato l’obbligo di cui al precedente periodo nei tre anni 

precedenti la scadenza del bando di gara. 

Articolo 23 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. L'appaltatore ha depositato, presso la stazione appaltante, un proprio piano operativo di 

sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, 

lettera h) del D.lgs. 81/2008. Tale piano è allegato al presente contratto per farne parte integrante e 

sostanziale. 

Le Parti dichiarano di sottoscrivere, per integrale accettazione, il piano di sicurezza e 

coordinamento allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. 

2. L'appaltatore si impegna a fornire tempestivamente all’ente appaltante gli aggiornamenti alla 

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i 

processi lavorativi utilizzati. 

3. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

 

Articolo 24 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

1. L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai 

sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva di €     pari al  % 

dell’importo contrattuale, a mezzo Polizza Fideiussoria n. in data __________ stipulata con 
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la società       , rilasciata dall’Agenzia territoriale           con sede in       , sottoscritta dalle 

parti e allegata al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. 

2. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti 

dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.3. Nel caso di inadempienze contrattuali, l'Ente Appaltante 

avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione, come sopra prestata, ed inoltre 

l'Appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso, qualora l'Ente Appaltante abbia 

dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. 

4. La suddetta cauzione sarà svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione 

5. L’appaltatore si impegna a costituire, almeno dieci giorni prima, della consegna dei lavori, 

apposita polizza assicurativa per le finalità di cui all’art. 103, comma 7, del D.lgs. 18.04.2016 

n.50, secondo le modalità ivi indicate. 

Articolo 25 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 

– L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L' appaltatore si impegna a dare immediata 

comunicazione all’ente appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro 

della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

2. Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed 

esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società poste italiane s.p.a. 

3. Le parti riconoscono che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione 

del contratto. 

4. In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche 

l’appaltatore dichiara inoltre che in ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il 

presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche. 

5. L’Appaltatore dichiara che il conto corrente dedicato su cui accreditare tutti i pagamenti 

inerenti al presente contratto è quello indicato nell’apposita dichiarazione resa dall’Appaltatore ed 

allegata agli atti contrattuali. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi 

dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a 

comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale 

comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi 

dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 

Articolo 26 – Normativa Applicabile - Per quanto non disposto dal presente contratto si 

richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le 

disposizioni del D.Lgs.18.04.2016 n. 50 e dei relativi atti attuativi, del 

D.P.R. 05.10.2010 n. 207 rimaste in vigore, della legge regionale 07/08/2007 n.5, del Capitolato 

Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145/2000, del D. Lgs 09/04/2008 n. 
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81 e degli artt. 1655 e seguenti del codice civile, in quanto non derogati dalla normativa specifica 

del settore degli appalti delle opere pubbliche.  

Articolo 27 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - 1 Il contratto è stipulato 

in forma di scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 

comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ed è soggetta a registrazione in caso d’uso. Tutte le spese del 

presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di bollo, imposta di registro in caso d’uso, 

ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

2. L’imposta di bollo è assolta con il deposito da parte dell’appaltatore del contrassegno 

telematico sostitutivo della marca da bollo di € 16,00 che riporta il seguente numero seriale e 

la successiva apposizione dello stesso sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, 

conservata agli atti dell’Ufficio 

3. Sono, altresì, a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio 

o del certificato di regolare esecuzione. 

Articolo 28 - Trattamento dei dati personali - Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali l’Ente appaltante informa l’appaltatore che “titolare” del 

trattamento dei dati raccolti è il Comune di Ussassai e che, relativamente agli adempimenti 

inerenti al presente contratto, “responsabile” del suddetto trattamento sono i responsabili dei 

Servizi Interessati. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi 

della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e 

sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi. È 

fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le 

informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di 

adempimento contrattuale con il Comune, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento 

in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell’interessato e dei principi di stretta pertinenza. 

La presente scrittura privata è sottoscritta, in calce ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, 

 

L’appaltatore ;  

 

Ente appaltante  ; 


