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                    COMUNE DI USSASSAI     Rep. N. __/2020                                 

                                                      PROVINCIA DI NUORO                               Serie LP/001 

REPUBBLICA ITALIANA 

SCRITTURA PRIVATA 

 

“CONTRIBUTI AI COMUNI SOTTO I 1.000 ABITANTI PER INTERVENTI 

DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE 

SOSTENIBILE. PROGETTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELLA VIABILITA' INTERNA NEL COMUNE DI USSASSAI-DECRETO 

MINISTERIALE MISE 02-07-2020”  

 LOTTO CUP D17H20001670001. LOTTO CIG: 8506563DD8. 

 

L’anno duemilaventi, addì 09 del mese di Novembre, in Ussassai (Nu), nella residenza 

comunale, in Via Nazionale n. 120,  

TRA 

il signor Luciano Loddo nato a Tertenia (Nu) il 20-12-1967, il quale dichiara di agire 

in nome e per conto del Comune di Ussassai, con sede in Via Nazionale n. 120, codice 

fiscale 00160240917, ove, per ragioni d’ufficio, elegge il proprio domicilio, nella sua 

qualità di Responsabile del Servizio LL.PP., ai sensi dell’art 107 del D.lgs. 18.08.2000 

n.267 e in virtù del decreto del Sindaco n. ___ del ___-__-____, di seguito per brevità 

denominato “ente appaltante”; 

il signor _____________, nato a ___________ il __-__-_____, residente in 

___________ in Via ____________,  codice fiscale ___________________, il quale 

interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della Ditta 

____________,  con sede in ________, Via _________________, codice fiscale e 

partita IVA n. ___________________, iscritta nel registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A. di _________ al numero corrispondente al codice fiscale in seguito per 

brevità denominato “appaltatore”.     

PREMESSO CHE 

 con delibera di Giunta Comunale n. ______ del ________, esecutiva a termini 

di legge,è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei ….......... 
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dell’importo complessivo di € __________ ( diconsi euro ____________/00) 

di cui € _______________ (diconsi euro ___________/95) per lavori e oneri a 

base di procedura, di cui: 

 soggetti a ribasso d’asta € _____ (diconsi euro ___________/87)  

 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € _____ (diconsi euro  

____________/08), come da progetto redatto dal professionista incaricato;         

 i lavori sono  finanziati per € _____________ con Fondi 

____________________________; 

 e con imputazione sul Piano dei conti armonizzato al cap. _______; 

 a seguito di procedura negoziata sono state invitate con apposito atto 

consistente in un avviso riportante tutte le informazioni necessarie ed 

indispensabili per poter procedere all'appalto dei lavori; 

 con determinazione n. ____ del __-__-2020 è stata disposta l'aggiudicazione 

in favore dell'appaltatore che ha proposto in sede di gara un ribasso del 

_________________________xxx %;minando 

 è stato accertato il possesso dei prescritti requisiti nei confronti 

dell’appaltatore con sede in Ussassai (Nu) in Località Serr’e Luigi snc e 

pertanto l’aggiudicazione definitiva è efficace ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge ed in particolare è stata accertata la regolarità 

contributiva dell’appaltatore mediante il DURC prot. INAIL n. 12987201, con 

scadenza validità al 01-01-2019; 

Ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 e ss.mm.ii non  è stata 

acquisita la documentazione antimafia in quanto l’importo del contratto è inferiore alla 

soglia ivi prevista, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00;  

Il Legale Rappresentante della ditta e il Responsabile del procedimento, in data 

odierna hanno sottoscritto il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni 

che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto (come 

previsto dal comma 3 dell’art. 106 del D.P.R. 26.10.2010 n. 207);  

L’appaltatore ha presentato tutta la documentazione richiesta per la stipula del 

presente contratto e in particolare è stato sottoscritto il Patto di integrità il cui schema 

è stato approvato con giusta deliberazione della Giunta Comunale, che è allegato al 

presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. 

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di che 

trattasi, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, parte integrante e 

sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 - Oggetto del contratto L'Ente Appaltante affida all' Appaltatore, che, 

come sopra rappresentato,  accetta senza riserva alcuna e sotto la sua esclusiva 

responsabilità, l’appalto per l'esecuzione dei lavori di 
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“_____________________________________________“, sotto l'osservanza piena, 

assoluta, inderogabile ed incondizionata delle norme, patti e condizioni, obblighi, 

oneri e modalità dedotti e risultanti, nel loro complesso, oltre che dal capitolato 

generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000, e dalle disposizioni del presente 

contratto, dal capitolato speciale d'appalto e dagli elaborati grafici progettuali che le 

parti dichiarano di conoscere, e che previa dispensa della loro lettura, sottoscritti, con 

firma digitale, dalle parti per integrale accettazione unitamente al capitolato generale 

d'appalto approvato con D.M. 145/2000, fanno parte integrante e sostanziale del 

presente contratto e sono allegati ad esso ed inoltre dalle disposizioni tecniche della 

direzione dei lavori e da tutte le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di 

lavori  pubblici. 

Articolo 2 - Condizioni di appalto - Nell’accettare i lavori di  

“___________________________________“ l’Appaltatore dichiara:  

 Di aver preso conoscenza di tutti gli atti e gli elaborati costituenti il progetto 

dei lavori di cui al presente contratto, e di non avere in proposito alcuna 

riserva od opposizione da manifestare. 

 Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la località 

interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di 

accesso, nonché gli impianti che la riguardano. 

 Di avere accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei 

materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi presunti per la durata 

dei lavori. 

 Di avere valutato i tempi del cronoprogramma dei lavori adeguati e sufficienti 

anche tenuto conto dell’andamento climatico sfavorevole nel corso dei lavori 

e dei lavori affidati ad altre ditte. 

 Di aver tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere eseguiti i lavori. 

Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la 

possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi, secondo i 

migliori precetti dell’arte e con i più aggiornati sistemi lavorativi. 

Articolo 3- Ammontare del contratto - L'importo complessivo dell'appalto è 

stabilito in € _________________ (diconsi euro ______/12), cosi suddivisi: 

 € ___________ (diconsi euro ________/04) per lavori; 

 €  ________________ (diconsi euro  _____/08) per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

Il contratto è stipulato a misura.  

Articolo 4- Domicilio dell’appaltatore - 1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 
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2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, 

l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo 

domicilio presso la sede dell'Ente Appaltante. Le notificazioni e le intimazioni relative 

al contratto verranno effettuate dal direttore dei lavori o dal responsabile del 

procedimento a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta, oppure a 

mezzo di messo comunale, ovvero mediante lettera raccomandata al domicilio di cui 

sopra. 

Articolo 5 - Termini per la consegna, l'inizio e l'ultimazione dei lavori –  

1. - La consegna dei lavori all’appaltatore avverrà con le modalità prescritte dal 

Capitolato Generale d’Appalto, approvato con D.M. n. 145/2000. Resta comunque 

salva per l'Ente appaltante sia la facoltà di procedere ad una consegna di urgenza dei 

lavori appaltati, sia la facoltà di procedere ad una consegna frazionata, senza che al 

riguardo l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimento di sorta. 

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro ______ (_______ giorni) dalla 

stipula del presente contratto. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni _____ (_______ 

giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, 

così come previsto dal capitolato speciale d’appalto ovvero, in caso di consegna 

parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L’appaltatore non può per nessuna 

ragione sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori. Il certificato di ultimazione dei 

lavori è rilasciato dal direttore dei lavori a seguito della comunicazione redatta per 

iscritto da parte dell'appaltatore dell'avvenuta conclusione dei lavori. Si segue la 

disciplina stabilita dall'art.107 del D.Lgs 50/2016. 

 Articolo 6 - Penale per i ritardi - 1. Nel caso di mancato rispetto del termine 

indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 

nell’ultimazione dei lavori è applicata una penale giornaliera pari ad €uro 100,00 

(diconsi euro cento/00), così come previsto dal capitolato speciale d’appalto. Qualora 

il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore a 

quanto previsto sopra, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle 

procedure previste dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016.  

2. La penale, con l’applicazione nella stessa misura di cui al comma 1 e con le 

modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di 

ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di 

sospensione. La misura complessiva della penale non può superare il 10% 

dell’importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il 

contratto in danno dell’appaltatore. 

Articolo 7 - Sospensioni, proroghe e riprese dei lavori 

 Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori e le proroghe agli stessi restano 

disciplinate dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e dal capitolato speciale d’appalto, cui le 
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parti fanno consensualmente ed espresso rinvio dichiarando di conoscerne ed 

accettarne il contenuto. 

Articolo 8 - Oneri a carico dell’appaltatore ed Esecuzione dei lavori 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale 

d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato 

generale. 

2. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha 

l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

regolamento. L'esecuzione dei lavori è subordinata alla piena ed incondizionata 

osservanza delle disposizioni, norme, condizioni patti e modalità dedotti e risultanti 

nel capitolato speciale d'appalto e nel progetto esecutivo, atti che furono alla base della 

gara e che sono qui integralmente richiamati e formano parte integrante e sostanziale 

del presente contratto. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta 

al lavoro assunto, senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei 

lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge approvato dall’ente appaltante. 

Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del 

presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza 

la preventiva approvazione espressa da parte dell’Amministrazione. 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare all'ente appaltante ogni modificazione negli 

assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. 

Tale comunicazione dovrà pervenire entro dieci giorni dall’intervenuta modifica. 

L’appaltatore si impegna a rispettare il patto di integrità, che sottoscritto dalle parti è 

allegato al presente contratto e fa parte integrante e sostanziale dello stesso. 

Articolo 9 - Danni - Sono a carico dell'appaltatore le misure e le responsabilità per 

evitare il verificarsi di danni. Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione 

dell'opera, risponde direttamente ed esclusivamente l'appaltatore. 

Articolo 10 - Controlli -Il Responsabile del procedimento, avvalendosi del direttore 

dei lavori, procede in qualsiasi momento al controllo periodico dell'attività da svolgere 

e alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, mediante 

ispezioni nei cantieri, verifica della tenuta della contabilità, esame del rispetto del 

cronoprogramma e incontri con l'appaltatore, secondo modalità e piani elaborati in 

relazione alle specifiche esigenze di controllo dello svolgimento delle attività nel 

cantiere. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per 

consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si fa, inoltre, espresso rinvio alla disciplina 

dei controlli, contenuta nell'art. 19 del D.M. 145/2000. 

Articolo 11 - Contabilizzazione dei lavori La contabilizzazione è effettuata in 

conformità alle disposizioni vigenti e con le modalità stabilite nel capitolato speciale 

d’appalto. 

Articolo 12 - Invariabilità del corrispettivo Non è prevista alcuna revisione dei 
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prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, comma 1 del codice civile. 

Articolo 13 - Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e 

ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle 

condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse 

verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, 

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti nel rispetto 

dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 

2. L’elenco dei prezzi unitari è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, 

addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

Articolo 14 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo - 1. I pagamenti dei lavori 

saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di importo, al netto del ribasso 

d’asta e dell’importo delle rate di acconto precedenti, almeno pari ad una somma non 

inferiore a € _______________ (diconsi euro ___________________/00) ai sensi del 

Capitolato Speciale di Appalto. 

2. Al pagamento si provvederà mediante mandato di pagamento da parte del tesoriere 

comunale, di provvedere mediante accreditamento sul conto corrente indicato per 

iscritto dall'appaltatore. La sostituzione del rappresentante legale, non avrà effetto nei 

confronti dell'ente appaltante, finché non sarà stata a quest’ultimo comunicata 

mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ogni eventuale ulteriore 

designazione va effettuata per iscritto e deve essere allegata al presente contratto.  

3. In caso di ritardo nei pagamenti, imputabile all’amministrazione, saranno 

eventualmente corrisposti gli interessi secondo quanto previsto dalla vigente 

normativa. Ai fini del pagamento del corrispettivo in acconto o a saldo, 

l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per l’eventuale subappaltatore, il 

documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); ogni somma che non venga 

corrisposta dall’ente appaltante, a causa della mancata regolarità contributiva, non 

produrrà alcun interesse. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni 

previste dall’art. 48-bis del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al 

decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per 

ogni pagamento di importo superiore ad €uro 5.000,00 (Iva inclusa), procederà a 

verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla 

notifica di una o più cartelle di pagamento. Nel caso in cui venga comunicato un 

inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto 

disposto dall’art. 3 del decreto di cui sopra. Ogni somma che a causa 

dell’accertamento della inadempienza di cui sopra non venga corrisposta 

dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. 

Articolo 15 - Anticipazione. 
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Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, all’appaltatore sarà riconosciuta la 

corresponsione di una anticipazione pari al 20% del valore del presente contratto 

e quindi pari a € ________ (diconsi euro ____________________/00), che verrà 

recuperata progressivamente in occasione del pagamento degli stati di avanzamento 

secondo quanto prescritto dalla norma soprarichiamata. L’anticipazione verrà erogata 

all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal 

responsabile unico del procedimento. L’erogazione della anticipazione di cui sopra 

sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa, di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato al periodo necessario al recupero della anticipazione stessa secondo al 

cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente e 

automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero della 

anticipazione da parte dell’ente appaltante. 

Articolo 16 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

Art 102 comma 1 del D.Lgs.50/2016 1. Il certificato di collaudo o di regolare 

esecuzione è emesso entro il termine di trenta giorni previsto dal capitolato speciale 

d’appalto ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due 

anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente 

approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i 

successivi due mesi. 

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per 

la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, 

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 

ma-nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, 

esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante 

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

Articolo 17 -  Cessione di Crediti - Si applicano al presente contratto le disposizioni 

di cui alla legge n. 52/91, come previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 

Articolo 18 - Cessione del Contratto- Il presente contratto non può essere ceduto a 

terzi a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. 

 

Articolo 19 - Subappalto  

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’appaltatore circa le quote 

della prestazione da subappaltare, l’Ente appaltante dichiara che il subappalto sarà 

autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità 

stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii.  

L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente appaltante per la 
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prestazione oggetto di subappalto. L’ente appaltante è sollevato da ogni pretesa dei 

subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 

della prestazione oggetto di subappalto. 

Articolo 20 - Risoluzione del contratto - 1. Come previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 

50/2016, quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore 

concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere 

la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione 

particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori 

eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.  

2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la 

contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 

quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del 

procedimento. 

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il 

termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del 

responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.  

4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza 

dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli 

assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, 

per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il 

termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 

5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con 

l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti 

dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al 

responsabile del procedimento.  

6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione 

appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del 

contratto.  

Articolo 21 - Controversie - 1. Ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, qualora a 

seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico 

dell'opera possa variare tra il 5% e il 15 % dell'importo contrattuale, si esperisce la 

procedura per il bonario accordo prevista dal citato articolo. Ove non si proceda 

all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, e comunque in ogni altro caso, 

tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto, saranno deferite 

al giudizio del giudice ordinario del Tribunale di Lanusei, in conformità a quanto 

previsto dal capitolato speciale d’appalto, cui le parti fanno consensualmente ed 

espresso rinvio dichiarando di conoscerne ed accettarne il contenuto. Viene esclusa la 

competenza arbitrale  

Articolo 22 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 
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assistenza ed in tema di assunzioni obbligatorie.  

1. - L’appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi in materia di occupazione e 

mercato del lavoro e quelli in materia di assunzioni obbligatorie, qualora sia tenuto a 

rispettarli, in base alle vigenti norme. L'appaltatore si obbliga ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di settore e negli 

accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono 

i lavori anzidetti, ed ancora di rispettare tutte le norme e le prescrizioni contenute nelle 

leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori. L’appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, delle 

norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro 

dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del 

subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l’impresa dalla 

responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti 

della stazione appaltante. Per le finalità di cui al precedente comma è disposta la 

ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 30 comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016. 

2. L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per 

l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

all'escussione della garanzia fideiussoria. 

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente nei confronti 

di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti 

al di fuori della Regione Sardegna, le condizioni economiche e normative previste dai 

contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella regione 

Sardegna durante lo svolgimento dei lavori ivi compresa l’iscrizione dell’impresa e 

dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi 

paritetici previsti dai contratti di appartenenza. 

5. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel 

pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore 

invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti 

formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può 

pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, 

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del 

contratto. 

6. Le parti danno atto che l’appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68. 
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L'Appaltatore si impegna infine ad assolvere agli obblighi contenuti nelle norme di cui 

all’art.52 della Legge Regionale 07.08.2007 n.5 che sono integralmente richiamate nel 

presente contratto e ne fanno parte integrante e sostanziale. 

 

L’appaltatore assume l’obbligo di consegnare e fare osservare ai propri collaboratori, a 

qualsiasi titolo, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con 

D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e recepito integralmente dal Comune di Ussassai, nonché il 

codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ussassai vengono consegnati 

all’appaltatore all’atto della stipula del presente contratto, il quale dichiara di riceverli. 

L’appaltatore prende atto che la violazione degli obblighi derivanti dai codici di 

comportamento determina la risoluzione del contratto.  

L’appaltatore assume l’obbligo, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 

165/2001, di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 

di non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto del Comune di Ussassai nei loro confronti, per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto.  

 

L’appaltatore dichiara di non aver violato l’obbligo di cui al precedente periodo nei tre 

anni precedenti la scadenza del bando di gara. 

Articolo 23 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. L'appaltatore ha depositato, presso la stazione appaltante, un proprio piano 

operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, ai sensi 

dell’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.lgs. 81/2008. Tale piano è allegato al 

presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. 

Le Parti dichiarano di sottoscrivere, per integrale accettazione, il piano di sicurezza e 

coordinamento allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. 

2. L'appaltatore si impegna a fornire tempestivamente all’ente appaltante gli 

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le 

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

3. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa la sua 

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo 

danno. 

Articolo 24 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

1. L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha 

costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva di € 

_________ pari al ______ % dell’importo contrattuale, a mezzo Polizza 

Fideiussoria n. in data __-___-2020 stipulata con la società 

___________________, rilasciata dall’Agenzia territoriale 
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__________________con sede in _______________ (__), sottoscritta dalle parti e 

allegata al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. 

2. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità 

previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.3. Nel caso di inadempienze contrattuali, 

l'Ente Appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione, come sopra 

prestata, ed inoltre l'Appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso, 

qualora l'Ente Appaltante abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante 

l'esecuzione del contratto.  

4. La suddetta cauzione sarà svincolata automaticamente alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione 

5. L’appaltatore si impegna a costituire, almeno dieci giorni prima, della consegna dei 

lavori, apposita polizza assicurativa per le finalità di cui all’art. 103, comma 7, del 

D.lgs. 18.04.2016 n.50, secondo le modalità ivi indicate. 

Articolo 25 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 136/2010 – L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L' 

appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’ente appaltante e alla 

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

2. Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo 

ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società poste italiane s.p.a. 

3. Le parti riconoscono che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

costituisce causa di risoluzione del contratto. 

4. In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche 

l’appaltatore dichiara inoltre che in ogni contratto di subappalto o subcontratto 

inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa 

clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010 e successive modifiche. 

5. L’Appaltatore dichiara che il conto corrente dedicato su cui accreditare tutti i 

pagamenti inerenti al presente contratto è quello indicato nell’apposita dichiarazione 

resa dall’Appaltatore ed allegata agli atti contrattuali. In caso di variazione intervenuta 

in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate 

ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e 

comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore 

non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né 

in ordine ai pagamenti già effettuati. 

Articolo 26 – Normativa Applicabile - Per quanto non disposto dal presente 
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contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed 

in particolare le disposizioni del D.Lgs.18.04.2016 n. 50 e dei relativi atti attuativi, del 

D.P.R. 05.10.2010 n. 207 rimaste in vigore, della legge regionale 07/08/2007 n.5, del 

Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145/2000, del  

D. Lgs 09/04/2008 n. 81 e degli artt. 1655 e seguenti del codice civile, in quanto non 

derogati dalla normativa specifica del settore degli appalti delle opere pubbliche. 

Articolo 27 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - 1 Il contratto 

è stipulato in forma di scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ed è soggetta a registrazione in 

caso d’uso. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di 

bollo, imposta di registro in caso d’uso, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

2. L’imposta di bollo è assolta con il deposito da parte dell’appaltatore del 

contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo di € 16,00 che riporta il 

seguente numero seriale ___________________ e la successiva apposizione dello 

stesso sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti 

dell’Ufficio 

3. Sono, altresì, a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

Articolo 28 - Trattamento dei dati personali - Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali l’Ente appaltante informa 

l’appaltatore che “titolare” del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Ussassai e 

che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, “responsabile” del 

suddetto trattamento sono i responsabili dei Servizi Interessati. Le Parti di questo atto 

consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi 

dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo 

per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi. È fatto, 

pertanto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi 

le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a 

seguito di adempimento contrattuale con il Comune, ed è altresì fatto obbligo di 

effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti 

dell’interessato e dei principi di stretta pertinenza.  

La presente scrittura privata è sottoscritta, in calce ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 

7.3.2005 n. 82,  

L’appaltatore     _______________________________________; 

 

Ente appaltante   _______________________________________; 

 

 


