



# COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail [protocollo@pec.comune.ussassai.og.it](mailto:protocollo@pec.comune.ussassai.og.it) Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

☎ 0782/55710 ☎ 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

**Registro Settore N° 36 del 16/03/2011**

## AREA TECNICA MANUTENTIVA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

| N.R.G. | DATA       | OGGETTO:  |
|--------|------------|---|
| 102    | 16/03/2011 | AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI : RECUPERO AMBIENTALE DI CAVE DISMESSE IN LOCALITA' "PITZU LURCI" - "NURASOLU" E "S'OMU 'E S'ORCU" ALL'IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI |

#### Il Responsabile del Servizio

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;  
VISTA la deliberazione del C.C. n. 01 del 14 marzo 2011 di approvazione del Bilancio di previsione 2011, del Bilancio pluriennale 2011/2013 e della relazione revisionale e programmatica 2011/2013, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 12 dell' 11 marzo 2010 di assegnazione delle risorse e interventi ed approvazione del P.E.G. 2010;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTA la determinazione n. 634/18017 del 20.12.2007 del Direttore del Servizio dell' Assessorato Regionale dell'Industria che indice un bando per la concessione di contributi a favore dei Comuni e della P.M.I. – annualità 2007 - alla quale ha partecipato Il Comune di Ussassai;

VISTA la nota prot. 459 del 13 marzo 2008 con la quale veniva inoltrata la domanda per la partecipazione al bando per l'ammissione al bando per la concessione di un finanziamento per il risanamento di alcune cave dimesse in località varie;

VISTA la nota prot. 16655/ Class.X.6.5.3 del 30 novembre 2009 del Direttore del Servizio dell'Assessorato all' Industria che trasmette la determinazione prot. n. 16576 – Rep. n. 803 del 26.11.2009 di delega l'esecuzione dell'opera pubblica al Comune e contestualmente eroga l'anticipazione del 10% del contributo di € 250.000,00;

VISTO il progetto preliminare per interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattiva dimesse o in fase di dismissione redatto dall' U.T.C. che presenta il seguente quadro economico:

|  |            |
|--|------------|
| - importo dei lavori a base d'asta €     | 179.500,00 |
| - oneri per la sicurezza €               | 5.385,00   |
| - importo complessivo dei lavori €       | 184.885,00 |
| - IVA 20% sui lavori €                   | 36.977,00  |
| - spese tecniche generali IVA compresa € | 18.488,50  |
| - oneri responsabile del procedimento €  | 3.697,70   |
| - accordi bonari €                       | 1.848,85   |
| - imprevisti €                           | 3.697,70   |
| - spese autorità LL. PP. €               | 150,00     |

- spese pubblicità €

255,25

**IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €**

VISTA la deliberazione della G.C. n. 11 del 18 febbraio 2010 di approvazione del progetto preliminare dei lavori in oggetto;

VISTA la propria determinazione n. 78 del 28 aprile 2010 di affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva all'Ing. Loi Antonella di Ussassai ed al Dott. Forestale Pinna Marco con studio in Ussassai;

VISTA la propria determinazione n. 79 del 28 aprile 2010 di affidamento dell'incarico per la formulazione della relazione geologica, geotecnica e dello studio di fattibilità al geologo Dr. Geol. Carta Basilio Massimo di Desulo;

VISTO il progetto definitivo esecutivo dei lavori di : Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattiva dismesse o in fase di dismissione nelle località "Pitzu Iurci" – "Nurassolu" e "S'omu 'e s'orcu" ( Nuragi ) – annualità 2007 - redatto dal tecnico incaricato Ing. Loi Antonella e dal collaboratore Dott. Forestale Pinna Marco con studio in Ussassai che presenta il seguente quadro economico:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - importo dei lavori a base d'asta €      | 169.000,00        |
| - oneri per la sicurezza €                | 9.048,50          |
| - importo complessivo dei lavori €        | 178.048,50        |
| - IVA 20% sui lavori €                    | 35.609,70         |
| - spese tecniche generali IVA compresa €  | 25.000,00         |
| - oneri responsabile del procedimento €   | 3.560,97          |
| - accordi bonari €                        | 5.341,46          |
| - imprevisti €                            | 2.034,37          |
| - spese autorità LL. PP. €                | 150,00            |
| - spese pubblicità €                      | 255,00            |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €</b> | <b>250.000,00</b> |

VISTA la propria determinazione n. 161 del 21 settembre 2010 di approvazione, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ( Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, del progetto definitivo esecutivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dallo studio tecnico Ing. Loi Antonella/Pinna Marco con sede in Ussassai, dell'importo complessivo di € 250.000,00;

ATTESO, altresì, che le aree di intervento ricadono all' interno di un perimetro SIC – Monti del Gennargentu per cui preliminarmente si sono dovuti acquisire i relativi nulla osta per l'esecuzione dei lavori ai seguenti Uffici Provinciali e Regionali competenti:

- ✓ Assessorato Regionale della Difesa Ambiente – Cagliari ;
- ✓ Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e di V.A. di Lanusei;
- ✓ Ufficio Territoriale del Genio Civile di Nuoro;
- ✓ R.A.S. Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro;
- ✓ Soprintendenza per i Beni Archeologici di Nuoro;
- ✓ Soprintendenza per i Beni Architettonici - Paesaggistici, Storici, Artistici ed Antropologici di Cagliari ed Oristano;

VISTO il N.O. n. prot. 100585 Pos. XIV.100 del 01 dicembre 2010 dell' Assessorato Regionale della Difesa Ambiente – Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Dipartimentale di Lanusei;

VISTO il N.O. n. prot. 13247 34.19.04/104.1 del 09 novembre 2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro – Ufficio di Sassari;

VISTO il N.O. n. prot. 27964 – XIV.15.1 del 14 dicembre 2010 dell'Assessorato Regionale della Difesa Ambiente – Servizio Sostenibilità Ambientale (SAVI);

VISTA la nota n. prot. 1613 Pos. XIV.12.2 del 13 gennaio 2011 dell' Assessorato Regionale Enti Locali Finanze ed Urbanistica – Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Nuoro ed Ogliastra con la quale viene trasmessa la determinazione autorizzativa del Direttore del Servizio n. 93 del 13 gennaio 2011;

VISTA la propria determinazione n. 5 del 02 febbraio 2011 di riapprovazione in linea tecnica del progetto definitivo esecutivo dei lavori di : Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattiva dismesse o in fase di dismissione nelle località “Pitzu Iurci” – “Nurassolu” e “S'omu 'e s'orcu” ( Nuragi ) – annualità 2007;

DATO ATTO che:

- ✓ il contratto relativo all' appalto dei lavori di cui all'oggetto avrà un importo pari a € 169.000,00 + IVA 20%, da assoggettare a ribasso, oltre ad € 9.048,50 + IVA 20% per oneri sulla sicurezza;
- ✓ per l'individuazione dell'appaltatore si procederà mediante gara ad evidenza pubblica con ricorso alla procedura aperta;
- ✓ le offerte presentate a gara saranno valutate con il metodo del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 73, lett. a) e del successivo art. 76 nonché dell'art. 64 del D.P.R. n. 827/1924;

VALUTATO, altresì, che attraverso l'appalto pubblico dei lavori di cui sopra l'Ente appaltante persegue il seguente fine : Ripristino delle cave dismesse, risanamento ambientale, piantumazione e idrosemina delle aree circostanti, messa in opera di opere di protezione in legno e opere murarie in pietrame;

DATO ATTO, altresì, che oltre alle modalità di selezione del contraente, del fine e dell'oggetto del contratto risulta necessario definire, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la forma del contratto e le relative clausole essenziali;

RITENUTO, ai fini di cui al precedente capoverso di stipulare il contratto in oggetto in forma pubblica amministrativa e quanto alle clausole essenziali di rinviare alle disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000 e del capitolato speciale d'appalto che, anche se non materialmente allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che la spesa per l'appalto in oggetto, come sopra quantificata, ammontante a complessivi € 250.000,00 trova copertura nei fondi di bilancio 2011, RR.PP. 2009, ricadenti al cap. 3972/1, intervento 02/09/06/01 e che a tal fine occorre prenotare apposito impegno di spesa necessario per dare esecuzione al procedimento di aggiudicazione dei lavori;

VISTI gli artt. 107-183-192 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il bando di gara ed il disciplinare per l'appalto dei lavori di : “Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattiva dismesse o in fase di dismissione nelle località “Pitzu Iurci” – “Nurassolu” e “S'omu 'e s'orcu” ( Nuragi ) – annualità 2007”, redatti dal Tecnico Comunale, Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva e lo schema di contratto da stipulare con la ditta aggiudicataria;

DATO ATTO che in data 11.02.2011 si è proceduto all'annullamento della propria determinazione n. 12 del registro di settore e n. 27 del registro generale, avente lo stesso oggetto, per alcuni errori nella stesura del testo e dell'oggetto della stessa;

VISTA la propria determinazione n. 13 del 14 febbraio 2011 di determinazione a contrattare, di indicazione della procedura di gara e di approvazione delle norme di gara e dello schema di contratto;

VISTO l'avviso di gara pubblicato all'Albo Pretorio on line in data 15 febbraio 2011 - prot. n. 354;

VISTO il verbale di gara nella seduta unica in data 14 marzo 2011, dal quale risulta che la migliore offerta è stata presentata dall' Impresa Secci Natale s.r.l., con sede in Ussassai, in località “Serr'elugi s.n.c., che ha offerto un ribasso del 24,699% e, pertanto, un prezzo complessivo netto di € 127.258,69, oltre all'IVA di legge al 20% di € 25.451,74, per complessivi € 152.710,43 e viene dichiarata la medesima aggiudicataria provvisoriamente dell'appalto oggetto del presente verbale con il prezzo complessivo netto di € 127.258,69 + IVA al 20%, per un totale di €

152.710,43 ( diconsi euro centocinquantaduemilasettecentodieci/43), oltre ad € 9.048,50 + IVA 20% per oneri sulla sicurezza, per complessivi € 10858,20;

ATTESO che necessita acquisire per il 1° e 2° classificato la documentazione relativa alla dimostrazione dei requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo ai sensi dell' art. 48 dal (Codice dei contratti pubblici) D. Lgs. 12 aprile 2006 – n. 163 per poter procedere all'aggiudicazione definitiva;

DATO ATTO che le imprese 1^ e 2 ^ classificate risultano quelle di : Secci Natale s.r.l., con sede in Ussassai, in località "Serr'elugi s.n.c., e I. S. M. Costruzioni, con sede in Ussassai, in vico I° D. Bosco n. 2;

RILEVATO che l' impresa 1^ classificata sopraccitata è in possesso dell' attestazione di qualificazione SOA per cui si deve procedere alla verifica dei soli requisiti relativi alla validità della certificazione SOA, del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti e dell'iscrizione alla Camera di Commercio mentre la 2^ classificata si è avvalsa dell'istituto dell'avvalimento con impresa attestata SOA per cui si procederà alla medesima verifica di cui sopra;

RITENUTO di dover provvedere in attesa della documentazione di cui sopra all'aggiudicazione provvisoria dei lavori all'impresa Secci Natale s.r.l., con sede in Ussassai, in località "Serr'elugi s.n.c.;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2007 n. 5;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;

VISTO lo Statuto Comunale;

## DETERMINA

DI APPROVARE, come approva, l'allegato verbale di aggiudicazione dei lavori di : "Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattiva dimesse o in fase di dismissione nelle località "Pitzu lurci" – "Nurasolu" e "S'omu 'e s'orcu" (Nuragi )" per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la migliore offerta è stata presentata dall' Impresa Secci Natale s.r.l., con sede in Ussassai, in località "Serr'elugi s.n.c., che ha offerto un ribasso del 24,699% e, pertanto, un prezzo complessivo netto di € 127.258,69, oltre all'IVA di legge al 20% di € 25.451,74, per complessivi € 152.710,43 e viene dichiarata la medesima aggiudicataria provvisoriamente dell'appalto oggetto del presente verbale con il prezzo complessivo netto di € 127.258,69 + IVA al 20%, per un totale di € 152.710,43 ( diconsi euro centocinquantaduemilasettecentodieci/43), oltre ad € 9.048,50 + IVA 20% per oneri sulla sicurezza, per complessivi € 10.858,20;

DI AGGIUDICARE, provvisoriamente, i lavori di cui in premessa alla ditta Secci Natale s.r.l., con sede in Ussassai, in località "Serr'elugi s.n.c., che ha offerto un ribasso del 24,699% e, pertanto, un prezzo complessivo netto di € 127.258,69, oltre all'IVA di legge al 20% di € 25.451,74, per complessivi € 152.710,43 oltre ad € 9.048,50 + IVA 20% per oneri sulla sicurezza, per complessivi € 10.858,20;

DI IMPUTARE la spesa complessiva per lavori di € 163.568,63 al titolo 2 – funzione 9 – servizio 6 – intervento 1, dove trova collocazione il cap. 3972/1 del bilancio di previsione 2011, in conto RR. PP. 2009 che presenta uno stanziamento di € 250.000,00 ed una pari disponibilità;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA  
(Geom. Salvatore Lobina)

|  |
|--|
| <b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>  |
| <p>La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio <i>on-line</i> del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 16/03/2011</p> <p>Ussassai, 16/03/2011</p> <p>L'addetto alle Pubblicazioni<br/>Dott.ssa Lisa Mura</p> |