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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, COMPRESO
P.A.001 ALTRESI' il trasporto e il conferimento a discariza autorizzata dei materiali

di risulta. Per i seguenti diametri interni: diam.int.600 mm, spessore 50 mm,
peso 220 kg a metro

SOMMANO m 6,00 42,38 254,28 35,70 14,04

2 Intervento di sigilllatura dei giunti dei tubi in cemento rotocompresso
P.A.002 relativi agli attraversamenti idraulici mediante utilizzo di malta cementizia.

L'intervento riguarderà i pri ... gola d'arte compreso fornitura del materiale,
demolizioni trasporti e conferimenti a discarica dei materiali di risulta.

SOMMANO cadauno 2,00 286,34 572,68 148,72 25,97

3 Prezzo a corpo per ciascun intervento di risanamento condotta in cemento
P.A.003 con tecnologia No-Dig (Relining) e tecnica CIPP per  condotta circolare DN

600 mm circa Intervento tombino ... quisara secondo quanto riportato nelle
tavole progettuali compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO a corpo 3,00 16 0́54,15 48 1́62,45 4 2́84,75 8,90

4 PREPARAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO nelle aree a monte e a
P.A.004 valle degli attraversamenti idraulici consistente nella pulizia dei canali di

scolo in calcestruzzo a monte e dei pozze ... porto a rifiuto delle materie di
risulta di qualunque tipologia.
Prezzo a corpo per ogni tombino oggetto di intervento.

SOMMANO cadauno 3,00 1́ 458,90 4 3́76,70 428,31 9,79

5 Prezzo a corpo per il taglio delle reti metalliche costituenti i tiranti del muro
P.A.005 a gabbioni  presente nel tratto a valle della sede stradale nella zona di

intervento del tombino n ... o comprende e compensa il maggior onere dello
scavo a sezione obbligata per la presenza dei tiranti in rete di acciaio.

SOMMANO a corpo 1,00 2 9́52,43 2 9́52,43 434,63 14,72

6 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE
SAR23_PF.0 STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e
001.0001.000 comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione de ... ulta
6 nonchè l’indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata.

Pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO
SOMMANO m² 480,00 7,23 3 4́70,40 412,80 11,89

7 FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi
SAR23_PF.0 A1, A3, A2- 4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione
001.0002.000 dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare
7 a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava entro i 20 km

SOMMANO m³ 33,60 42,53 1́ 429,01 0,67 0,05

8 TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti
SAR23_PF.0 dagli scavi, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza all'interno del
001.0002.000 cantiere.
8 SOMMANO m³ 104,70 3,54 370,64 0,00

9 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da
SAR23_PF.0 scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare
001.0002.000 scelta delle terre provenienti da s ... che, esclusa la compattazione e il
9 rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il

costipamento
SOMMANO m³ 33,60 2,62 88,03 3,70 4,20

10 COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a
SAR23_PF.0 raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO
001.0002.001 modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli stra ...  e
0 l’allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il

lavoro dei mezzi meccanici di costipamento
SOMMANO m³ 168,00 1,07 179,76 11,76 6,54

11 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
SAR23_PF.0 di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con
001.0002.001 qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo ... o a pietre, escluso le rocce tenere
2 e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo

COMMITTENTE: Provincia di Nuoro

A   R I P O R T A R E 61́ 856,38 5 7́61,04



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 61́ 856,38 5 7́61,04

del cavo
SOMMANO m³ 168,00 5,91 992,88 151,20 15,23

12 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere
SAR23_PF.0 d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal
001.0002.002 piano campagna o dal piano di sbancame ... valutato per il volume teorico
0 previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura

da mina
SOMMANO m³ 168,00 15,79 2 6́52,72 514,08 19,38

13 SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
SAR23_PF.0 E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte, comunque eseguiti, per ogni
001.0002.002 metro o frazione di metro di maggior profondità oltre ... metri dal piano
4 campagna o dal piano di sbancamento in terreni sciolti escluso la roccia

tenera e la roccia dura da mina
SOMMANO m³ 60,00 1,58 94,80 18,60 19,62

14 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
SAR23_PF.0 OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei
001.0002.003 materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a s ... ti, valutato
8 per la sezione teorica con l’impiego di materiali provenienti dagli scavi

eseguiti nell’ambito del cantiere
SOMMANO m³ 134,40 6,67 896,45 71,23 7,95

15 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i
SAR23_PF.0 limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
001.0002.004 SOMMANO m³ 165,60 9,42 1́ 559,95 0,00
4
16 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-
SAR23_PF.0 venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria
001.0003.000 assortita, dimensione massima degli elemen ... prove con piastra avente
2 diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito

dopo il costipamento
SOMMANO m³ 168,00 47,59 7 9́95,12 100,80 1,26

17 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
SAR23_PF.0 (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea granulometria,
001.0003.000 impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 3,5 ...
3 vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d’arte, misurato in opera dopo costipamento.
SOMMANO m³ 48,00 310,66 14 9́11,68 163,68 1,10

18 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI
SAR23_PF.0 COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria
001.0003.001 prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a  ... o spessore
0 compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³

compresso per strade urbane e extraurbane.
SOMMANO m³ 33,60 319,98 10 7́51,32 206,97 1,93

19 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA (TAPPETO)
SAR23_PF.0 costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito
001.0003.002 impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in  ... cm di spessore, compresa
0 la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade

urbane e extraurbane.
SOMMANO m³ 690,10 355,47 245 3́09,85 4 2́51,02 1,73

20 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice
SAR23_PF.0 spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE
001.0003.009 CONTINUE DA 12 cm nell’ambito di interventi che interessino una
5 superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq

SOMMANO m 6 6́30,00 2,41 15 9́78,30 1́ 127,10 7,05

21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO
SAR23_PF.0 costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui
001.0007.001 spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con ma ... do UNI EN ISO
3 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015; valutata per la

effettiva superficie coperta dai teli.
SOMMANO m² 578,00 7,60 4 3́92,80 1́ 618,40 36,84

22 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
SAR23_PF.0 COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci

COMMITTENTE: Provincia di Nuoro

A   R I P O R T A R E 367 3́92,25 13 9́84,12
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001.0009.000 17 03 01 - BITUMI
9 Conferimento dei rifiuti presso impia ... so, da presentare in copia conforme

alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

SOMMANO t 153,60 18,98 2 9́15,32 0,00

23 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
SAR23_PF.0 COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05
001.0009.001 03
3 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da presentare in

copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 362,88 13,29 4 8́22,67 0,00

24 Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura, da
SAR23_PF.0 realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su tutta la larghezza
001.0010.000 stradale; Voce da applicarsi su quantità m ... presa nella voce la mano
5 d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita

a regola d'arte.
SOMMANO m² 16 7́72,50 7,45 124 9́55,13 20 7́97,90 16,64

25 TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere, a giunzione
SAR23_PF.0 semplice maschio-femmina, per condotte a sviluppo suborizzontale, dato in
003.0013.000 opera su massetto continuo della larghezza par ... za effettiva di tubazione
7 posta in opera e per i seguenti diametri interni: diam.int.600 mm, spessore 50

mm, peso 220 kg
SOMMANO m 6,00 192,23 1́ 153,38 365,46 31,69

Parziale LAVORI A MISURA euro 501́ 238,75 35 1́47,48 7,01

T O T A L E   euro 501́ 238,75 35 1́47,48 7,01
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 501́ 238,75 35 1́47,48 7,01

M:001 PAVIMENTAZIONI euro 378 8́18,16 26 0́15,41 6,87
M:002 ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO N.1 euro 57 9́87,99 4 4́25,43 7,63
M:003 ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO N. 2 euro 32 2́64,62 2 3́53,32 7,29
M:004 ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO N. 3 euro 32 1́67,98 2 3́53,32 7,32

TOTALE  euro 501́ 238,75 35 1́47,48 7,01

    Cagliari, 09/11/2023

Il Tecnico
Ing. Luciano Biggio
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