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                            COMUNE DI USSASSAI   Rep. N. __/2021

                                                      PROVINCIA DI NUORO                               

REPUBBLICA ITALIANA

SCRITTURA PRIVATA

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE RURALI COMUNALI

CUP. CIG. LAVORI N. ______________  

L’anno duemiladicianove, addì ______ del mese di ___________, in Ussassai

(Nu), nella residenza comunale, in Via Nazionale n. 120, 

TRA

il signor Luciano Loddo nato a Tertenia (Nu) il 20-12-1967, il quale dichiara

di  agire  in  nome  e  per  conto  del  Comune  di  Ussassai,  con  sede  in  Via

Nazionale  n.  120,  codice  fiscale  00160240917,  ove,  per  ragioni  d’ufficio,

elegge  il  proprio  domicilio,  nella  sua  qualità  di  Responsabile  del  Servizio

LL.PP., ai sensi dell’art 107 del D.lgs. 18.08.2000 n.267 e in virtù del decreto

del  Sindaco n.  02 del  10-04-2018,  di  seguito per  brevità  denominato  “ente

appaltante”;

il  signor  _____________,  nato  a  ___________ il  __-__-_____,  residente  in

___________ in Via ____________,  codice fiscale ___________________, il

quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della Ditta

____________,   con  sede  in  ________,  Via  _________________,  codice

fiscale  e  partita  IVA  n.  ___________________,  iscritta  nel  registro  delle

Imprese presso la C.C.I.A.A. di _________ al numero corrispondente al codice

fiscale in seguito per brevità denominato “appaltatore”.    
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PREMESSO CHE

 con delibera di Giunta Comunale n. ______ del ________, esecutiva a

termini di legge,è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei

…..........  dell’importo  complessivo  di  €  __________  (  diconsi  euro

____________/00)  di  cui  €  _______________  (diconsi  euro

___________/95) per lavori e oneri a base di procedura, di cui:

 soggetti a ribasso d’asta € _____ (diconsi euro ___________/87) 

 oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  €  _____  (diconsi  euro

____________/08),  come  da  progetto  redatto  dal  professionista

incaricato;        

 i  lavori  sono   finanziati  per  €  80.000,00  con  Fondi  Comunali  con

imputazione sull'eswercizio finanziario 2021/2022;

 e con imputazione sul Piano dei conti armonizzato al cap. _______;

 a seguito di procedura negoziata sono state invitate con apposito atto

consistente in un avviso riportante tutte le informazioni necessarie ed

indispensabili per poter procedere all'appalto dei lavori;

 con  determinazione  n.  ____  del  __-__-  2021__________  è  stata

disposta l'aggiudicazione in favore dell'appaltatore che ha proposto in

sede di gara un ribasso del ______________________xxx %;

 è  stato  accertato  il  possesso  dei  prescritti  requisiti  nei  confronti

dell’appaltatore  con  sede  in  _________  in  __________  e  pertanto

l’aggiudicazione definitiva è efficace ai sensi delle vigenti disposizioni

di  legge  ed  in  particolare  è  stata  accertata  la  regolarità  contributiva

dell’appaltatore mediante il DURC prot. _____________, con scadenza

validità al ____________;

Ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 e ss.mm.ii non  è 
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stata acquisita la documentazione antimafia in quanto l’importo del contratto è 

inferiore alla soglia ivi prevista, dato che il valore del presente contratto è

inferiore a € 150.000,00; 

Il Legale Rappresentante della ditta e il Responsabile del procedimento, in data

odierna  hanno  sottoscritto  il  verbale  dal  quale  risulta  che  permangono  le

condizioni  che  consentono  l'immediata  esecuzione  dei  lavori  oggetto  del

presente  contratto  (come  previsto  dal  comma  3  dell’art.  106  del  D.P.R.

26.10.2010 n. 207); 

L’appaltatore ha presentato tutta la documentazione richiesta per la stipula del

presente contratto e in particolare è stato sottoscritto il Patto di integrità il cui

schema è stato approvato con giusta deliberazione della Giunta Comunale, che

è allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Volendosi  ora  determinare  le  norme  e  condizioni  che  debbono  regolare

l'appalto di che trattasi, previa ratifica e conferma della narrativa che precede,

parte integrante e sostanziale  del presente contratto,  si conviene e si stipula

quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto L'Ente Appaltante affida all' Appaltatore,

che,  come sopra  rappresentato,   accetta  senza  riserva  alcuna e  sotto  la  sua

esclusiva  responsabilità,  l’appalto  per  l'esecuzione  dei  lavori  di

“_____________________________________________“,  sotto  l'osservanza

piena, assoluta, inderogabile ed incondizionata delle norme, patti e condizioni,

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti, nel loro complesso, oltre che dal

capitolato  generale  d'appalto  approvato  con  D.M.  145/2000,  e  dalle

disposizioni  del  presente  contratto,  dal  capitolato  speciale  d'appalto  e  dagli

elaborati grafici progettuali che le parti dichiarano di conoscere, e che previa

dispensa  della  loro  lettura,  sottoscritti,  con  firma  digitale,  dalle  parti  per
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integrale  accettazione  unitamente  al  capitolato  generale  d'appalto  approvato

con D.M. 145/2000, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto

e sono allegati ad esso ed inoltre dalle disposizioni tecniche della direzione dei

lavori e da tutte le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di lavori

pubblici.

Articolo  2  -  Condizioni  di  appalto  -  Nell’accettare  i  lavori  di

“___________________________________“ l’Appaltatore dichiara: 

 Di aver preso conoscenza di tutti  gli atti  e gli elaborati  costituenti  il

progetto  dei  lavori  di  cui  al  presente  contratto,  e  di  non  avere  in

proposito alcuna riserva od opposizione da manifestare.

 Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la

località  interessata  dai  lavori  e  di  averne  accertato  le  condizioni  di

viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.

 Di avere accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei

materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi presunti per la

durata dei lavori.

 Di avere valutato  i  tempi  del  cronoprogramma dei  lavori  adeguati  e

sufficienti anche tenuto conto dell’andamento climatico sfavorevole nel

corso dei lavori e dei lavori affidati ad altre ditte.

 Di aver tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia

di sicurezza e di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in

vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la

possibilità  ed  i  mezzi  necessari  per  procedere  all’esecuzione  degli  stessi,

secondo i migliori precetti dell’arte e con i più aggiornati sistemi lavorativi.

Articolo 3- Ammontare del contratto - L'importo complessivo dell'appalto è
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stabilito  in  €  _________________  (diconsi  euro

centotrentatremiladuecentoventuno/12), cosi suddivisi:

 €  ___________  (diconsi  euro

centotrentamilasettecentoottantacinque/04) per lavori;

 €  ________________ (diconsi euro  duemilaquattrocentotrentasei/08)

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Il contratto è stipulato a misura. 

Articolo  4-  Domicilio  dell’appaltatore  -  1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  tutti

dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile

2000, n. 145, l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata

dell'appalto  il  suo  domicilio  presso  la  sede  dell'Ente  Appaltante.  Le

notificazioni  e  le  intimazioni  relative  al  contratto  verranno  effettuate  dal

direttore  dei  lavori  o  dal  responsabile  del  procedimento  a  mani  proprie

dell'Appaltatore  o  di  colui  che  lo  rappresenta,  oppure  a  mezzo  di  messo

comunale, ovvero mediante lettera raccomandata al domicilio di cui sopra.

Articolo 5 - Termini per la consegna, l'inizio e l'ultimazione dei lavori – 

1. - La consegna dei lavori all’appaltatore avverrà con le modalità prescritte dal

Capitolato  Generale  d’Appalto,  approvato  con  D.M.  n.  145/2000.  Resta

comunque  salva  per  l'Ente  appaltante  sia  la  facoltà  di  procedere  ad  una

consegna di  urgenza dei  lavori  appaltati,  sia  la  facoltà  di  procedere ad una

consegna  frazionata,  senza  che  al  riguardo  l'appaltatore  possa  pretendere

indennità o risarcimento di sorta.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 20 giorni (venti giorni) dalla

stipula del presente contratto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni  120

(centoventi giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
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consegna  dei  lavori,  così  come  previsto  dal  capitolato  speciale  d’appalto

ovvero,  in  caso  di  consegna  parziale,  dall'ultimo  dei  verbali  di  consegna.

L’appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l’esecuzione

dei lavori. Il certificato di ultimazione dei lavori è rilasciato dal direttore dei

lavori  a  seguito  della  comunicazione  redatta  per  iscritto  da  parte

dell'appaltatore  dell'avvenuta  conclusione  dei  lavori.  Si  segue  la  disciplina

stabilita dall'art.107 del D.Lgs 50/2016.

 Articolo 6 - Penale per i ritardi - 1. Nel caso di mancato rispetto del termine

indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di

ritardo nell’ultimazione dei lavori  è applicata una penale giornaliera pari  ad

€uro 100,00 (diconsi euro cento/00), così come previsto dal capitolato speciale

d’appalto. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo

della penale superiore a quanto previsto sopra, il responsabile del procedimento

promuove l'avvio delle procedure previste dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016. 

2. La penale, con l’applicazione nella stessa misura di cui al comma 1 e con le

modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in

caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale

di sospensione. La misura complessiva della penale non può superare il 10%

dell’importo  contrattuale,  pena  la  facoltà,  per  la  stazione  appaltante,  di

risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7 - Sospensioni, proroghe e riprese dei lavori

 Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori e le proroghe agli stessi restano

disciplinate dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e dal capitolato speciale d’appalto,

cui  le  parti  fanno  consensualmente  ed  espresso  rinvio  dichiarando  di

conoscerne ed accettarne il contenuto.

Articolo 8 - Oneri a carico dell’appaltatore ed Esecuzione dei lavori
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1.  Sono  a  carico  dell’appaltatore  tutti  gli  oneri  già  previsti  dal  capitolato

speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del

capitolato generale.

2. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e

ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge

e  di  regolamento.  L'esecuzione  dei  lavori  è  subordinata  alla  piena  ed

incondizionata  osservanza  delle  disposizioni,  norme,  condizioni  patti  e

modalità  dedotti  e  risultanti  nel  capitolato  speciale  d'appalto  e  nel  progetto

esecutivo,  atti  che furono alla  base della  gara e che sono qui integralmente

richiamati  e  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  contratto.

L'appaltatore  non  può  introdurre  variazioni  o  addizioni  di  sorta  al  lavoro

assunto, senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori,

conseguente ad atto esecutivo a norma di legge approvato dall’ente appaltante.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione

del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a

terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’Amministrazione.

L’Appaltatore  è  tenuto  a  comunicare  all'ente  appaltante  ogni  modificazione

negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e

amministrativi.  Tale  comunicazione  dovrà  pervenire  entro  dieci  giorni

dall’intervenuta  modifica.  L’appaltatore  si  impegna  a  rispettare  il  patto  di

integrità, che sottoscritto dalle parti è allegato al presente contratto e fa parte

integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 9 - Danni - Sono a carico dell'appaltatore le misure e le responsabilità

per  evitare  il  verificarsi  di  danni.  Dei  danni  cagionati  a  terze  persone

nell'esecuzione  dell'opera,  risponde  direttamente  ed  esclusivamente

l'appaltatore.
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Articolo 10 -  Controlli  -Il  Responsabile  del  procedimento,  avvalendosi  del

direttore  dei  lavori,  procede  in  qualsiasi  momento  al  controllo  periodico

dell'attività da svolgere e  alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del

presente contratto, mediante ispezioni nei cantieri,  verifica della tenuta della

contabilità, esame del rispetto del cronoprogramma e incontri con l'appaltatore,

secondo  modalità  e  piani  elaborati  in  relazione  alle  specifiche  esigenze  di

controllo  dello  svolgimento  delle  attività  nel  cantiere.  L’Appaltatore  si

impegna,  altresì,  a  prestare  la  propria  collaborazione  per  consentire  lo

svolgimento di tali verifiche.  Si fa, inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei

controlli, contenuta nell'art. 19 del D.M. 145/2000.

Articolo 11 - Contabilizzazione dei lavori La contabilizzazione è effettuata in

conformità alle disposizioni vigenti e con le modalità stabilite nel capitolato

speciale d’appalto.

Articolo 12 - Invariabilità del corrispettivo Non è prevista alcuna revisione

dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, comma 1 del codice civile.

Articolo 13 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.  Qualora  la  stazione  appaltante,  per  il  tramite  della  direzione  dei  lavori,

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il

rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n.

50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base

di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi

stabiliti nel rispetto dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2.  L’elenco  dei  prezzi  unitari  è  vincolante  per  la  valutazione  di  eventuali

varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi

dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 14 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo - 1. I pagamenti dei
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lavori saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di importo, al netto

del ribasso d’asta e dell’importo delle rate di acconto precedenti, almeno pari

ad  una  somma  non  inferiore  a  €  _________  (diconsi  euro

_________________/__) ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto.

2. Al pagamento si provvederà mediante mandato di pagamento da parte del

tesoriere comunale, di provvedere mediante accreditamento sul conto corrente

indicato per iscritto dall'appaltatore. La sostituzione del rappresentante legale,

non  avrà  effetto  nei  confronti  dell'ente  appaltante,  finché  non  sarà  stata  a

quest’ultimo  comunicata  mediante  raccomandata  con avviso di  ricevimento.

Ogni eventuale ulteriore designazione va effettuata per iscritto e deve essere

allegata al presente contratto. 

3.  In caso di ritardo nei pagamenti,  imputabile  all’amministrazione,  saranno

eventualmente corrisposti gli  interessi  secondo quanto previsto dalla vigente

normativa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo in acconto o a saldo, l’Amministrazione

procederà  ad  acquisire,  anche  per  l’eventuale  subappaltatore,  il  documento

unico  di  regolarità  contributiva  (D.U.R.C.);  ogni  somma  che  non  venga

corrisposta dall’ente appaltante, a causa della mancata regolarità contributiva,

non  produrrà  alcun  interesse.  L’Amministrazione,  in  ottemperanza  alle

disposizioni previste dall’art. 48-bis del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con

le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18

gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad €uro 5.000,00

(Iva  inclusa),  procederà  a  verificare  se  il  beneficiario  è  inadempiente

all’obbligo  di  versamento  derivante  dalla  notifica  di  una  o  più  cartelle  di

pagamento. Nel caso in cui venga comunicato un inadempimento a carico del

beneficiario  l’Amministrazione  applicherà  quanto  disposto  dall’art.  3  del
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decreto di cui sopra. 

Ogni somma che a causa dell’accertamento della inadempienza di cui sopra

non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

Articolo 15 - Anticipazione.

Ai  sensi  dell’art.  35  comma  18  del  D.Lgs.  50/2016,  all’appaltatore  sarà

riconosciuta la corresponsione di una anticipazione pari al 20% del valore del

presente  contratto  e  quindi  pari  a  €uro  6.952,00  (diconsi  euro

seimilanovecenticinquantadue/00),  che  verrà  recuperata  progressivamente  in

occasione del pagamento degli stati di avanzamento secondo quanto prescritto

dalla  norma  soprarichiamata.  L’anticipazione  verrà  erogata  all’appaltatore

entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal responsabile

unico del procedimento. L’erogazione della anticipazione di cui sopra sarà in

ogni  caso  subordinata  alla  costituzione  di  garanzia  fideiussoria  bancaria  o

assicurativa, di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse

legale  applicato  al  periodo necessario al  recupero  della  anticipazione  stessa

secondo al cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia di cui sopra

sarà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al

progressivo recupero della anticipazione da parte dell’ente appaltante.

Articolo 16 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Art 102 comma 1 del D.Lgs.50/2016 1. Il certificato di collaudo o di regolare

esecuzione è emesso entro il termine di trenta giorni previsto dal capitolato

speciale d’appalto ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo

trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si

intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia

intervenuto entro i successivi due mesi.

2.  Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  1669  del  codice  civile,  l'appaltatore
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risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,  purché

denunciati  dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o di

regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere

definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

gratuita  ma-nutenzione di tutte  le  opere e  impianti  oggetto dell'appalto  fino

all'approvazione,  esplicita  o  tacita,  degli  atti  di  collaudo;  resta  nella  facoltà

della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le

opere ultimate.

Articolo  17  -   Cessione  di  Crediti  -  Si  applicano  al  presente  contratto  le

disposizioni di cui alla legge n. 52/91, come previsto dall’art. 106 del D.Lgs.

50/2016.

Articolo 18 - Cessione del Contratto- Il presente contratto non può essere

ceduto a terzi a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 19 - Subappalto 

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’appaltatore circa

le  quote della  prestazione  da subappaltare,  l’Ente appaltante  dichiara  che il

subappalto  sarà autorizzato  sussistendone le  condizioni,  entro i  limiti  e  con

l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. 

L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente appaltante

per la prestazione oggetto di subappalto. L’ente appaltante è sollevato da ogni

pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi

in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Articolo 20 - Risoluzione del contratto -  1. Come previsto dall’art. 108 del

D.Lgs.  50/2016,  quando  il  direttore  dei  lavori  accerta  che  comportamenti

dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto

11



tale da compromettere la buona riuscita dei lavori,  invia al  responsabile del

procedimento  una  relazione  particolareggiata,  corredata  dei  documenti

necessari,  indicando la  stima dei  lavori  eseguiti  regolarmente  e  che devono

essere accreditati all'appaltatore. 

2.  Su  indicazione  del  responsabile  del  procedimento  il  direttore  dei  lavori

formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine

non  inferiore  a  quindici  giorni  per  la  presentazione  delle  proprie

controdeduzioni al responsabile del procedimento.

3.  Acquisite  e  valutate  negativamente  le  predette  controdeduzioni,  ovvero

scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante

su  proposta  del  responsabile  del  procedimento  dispone  la  risoluzione  del

contratto. 

4.  Qualora,  al  fuori  dei  precedenti  casi,  l'esecuzione  dei  lavori  ritardi  per

negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore

dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere

inferiore  a  dieci  giorni,  per  compiere  i  lavori  in  ritardo,  e  dà  inoltre  le

prescrizioni ritenute necessarie.  Il termine decorre dal giorno di ricevimento

della comunicazione.

5.  Scaduto  il  termine  assegnato,  il  direttore  dei  lavori  verifica,  in

contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due

testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale

da trasmettere al responsabile del procedimento. 

6.  Sulla  base  del  processo  verbale,  qualora  l'inadempimento  permanga,  la

stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la

risoluzione del contratto. 

Articolo  21 -  Controversie  -  1.  Ai sensi  dell'art.  205 del  D.Lgs.  50/2016,
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qualora  a  seguito dell'iscrizione  di  riserve sui  documenti  contabili  l'importo

economico dell'opera possa variare tra il 5% e il 15 % dell'importo contrattuale,

si esperisce la procedura per il bonario accordo prevista dal citato articolo. Ove

non  si  proceda  all'accordo  bonario  e  l'appaltatore  confermi  le  riserve,  e

comunque in ogni altro caso, tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del

presente  contratto,  saranno  deferite  al  giudizio  del  giudice  ordinario  del

Tribunale di Lanusei, in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale

d’appalto, cui le parti fanno consensualmente ed espresso rinvio dichiarando di

conoscerne ed accettarne il contenuto. Viene esclusa la competenza arbitrale 

Articolo 22 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza ed in tema di assunzioni obbligatorie. 

1. - L’appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi in materia di occupazione

e mercato del lavoro e quelli in materia di assunzioni obbligatorie, qualora sia

tenuto  a  rispettarli,  in  base  alle  vigenti  norme.  L'appaltatore  si  obbliga  ad

applicare  integralmente  tutte  le  norme  contenute  nel  contratto  collettivo  di

settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle

località  in cui si  svolgono i  lavori  anzidetti,  ed ancora di rispettare  tutte  le

norme e le  prescrizioni  contenute  nelle  leggi  e nei regolamenti  sulla  tutela,

sicurezza,  salute,  assicurazione  e  assistenza  dei  lavoratori.  L’appaltatore  è

responsabile,  in  rapporto  alla  stazione  appaltante,  delle  norme  anzidette  da

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,

anche  nel  caso  in  cui  il  contratto  collettivo  non  disciplini  l’ipotesi  del

subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l’impresa

dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli

altri diritti della stazione appaltante. Per le finalità di cui al precedente comma

è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 30
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comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

2.  L'appaltatore  è,  altresì,  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di

solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la

stazione appaltante  effettua  trattenute su qualsiasi  credito  maturato  a favore

dell'appaltatore  per  l'esecuzione  dei  lavori  e  procede,  in  caso  di  crediti

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente nei

confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto,

anche se assunti al di fuori della Regione Sardegna, le condizioni economiche e

normative  previste  dai  contratti  collettivi  di  lavoro  nazionali  ed  integrativi

territoriali vigenti nella regione Sardegna durante lo svolgimento dei lavori ivi

compresa  l’iscrizione  dell’impresa  e  dei  lavoratori  stessi  alle  Casse  Edili

presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti

di appartenenza.

5. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel

pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente,  qualora

l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici  giorni non vi provveda o

non  contesti  formalmente  e  motivatamente  la  legittimità  della  richiesta,  la

stazione  appaltante  può  pagare  direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni

arretrate,  anche in corso d'opera,  detraendo il  relativo importo dalle  somme

dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Le parti danno atto che l’appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le

norme che disciplinano il  diritto  al  lavoro dei  disabili  di  cui  alla  Legge 12

marzo 1999, n. 68.
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L'Appaltatore  si  impegna  infine  ad  assolvere  agli  obblighi  contenuti  nelle

norme  di  cui  all’art.52  della  Legge  Regionale  07.08.2007  n.5  che  sono

integralmente richiamate nel presente contratto e ne fanno parte integrante e

sostanziale.

L’appaltatore  assume  l’obbligo  di  consegnare  e  fare  osservare  ai  propri

collaboratori,  a  qualsiasi  titolo,  il  codice  di  comportamento  dei  dipendenti

pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e recepito integralmente dal

Comune di Ussassai,  nonché il  codice di comportamento dei dipendenti  del

Comune di Ussassai vengono consegnati  all’appaltatore all’atto della  stipula

del presente contratto, il quale dichiara di riceverli. L’appaltatore prende atto

che  la  violazione  degli  obblighi  derivanti  dai  codici  di  comportamento

determina la risoluzione del contratto. 

L’appaltatore assume l’obbligo, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs.

165/2001,  di  non  concludere  contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e

comunque di  non attribuire  incarichi  ad ex  dipendenti  che  hanno esercitato

poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  del  Comune  di  Ussassai  nei  loro

confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

L’appaltatore  dichiara  di  non  aver  violato  l’obbligo  di  cui  al  precedente

periodo nei tre anni precedenti la scadenza del bando di gara.

Articolo 23 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato, presso la stazione appaltante, un proprio piano

operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, ai

sensi  dell’articolo 89, comma 1, lettera  h) del D.lgs.  81/2008. Tale piano è

allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
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Le  Parti  dichiarano  di  sottoscrivere,  per  integrale  accettazione,  il  piano  di

sicurezza  e  coordinamento  allegato  al  presente  contratto  per  farne  parte

integrante e sostanziale.

2. L'appaltatore si impegna a fornire tempestivamente all’ente appaltante gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino

le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3.  Le  gravi  o  ripetute  violazioni  del  piano  stesso  da  parte  dell'appaltatore,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione

del contratto in suo danno.

Articolo 24 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1.  L’Appaltatore,  a  garanzia  degli  impegni  da  assumere  con  il  presente

contratto,  ha  costituito,  ai  sensi  dell’art.  103 del  D.Lgs.  50/2016,  cauzione

definitiva  di  €  7.521,00,  pari  al  5,65  % dell’importo  contrattuale,  a  mezzo

polizza  fideiussoria  n.  1674.03.27.2799750138 in  data  28-11-2018 stipulata

con la società Sace BT spa gruppo cdp, rilasciata dall’Agenzia territoriale con

sede in Cagliari (Ca), sottoscritta dalle parti e allegata al presente contratto per

farne parte integrante e sostanziale.

2. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti  e con le

modalità  previsti  dall’art.  103  del  D.Lgs.  n.  50/2016.3.  Nel  caso  di

inadempienze contrattuali,  l'Ente Appaltante avrà diritto di valersi di propria

autorità  della  cauzione,  come  sopra  prestata,  ed  inoltre  l'Appaltatore  dovrà

reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso, qualora l'Ente Appaltante abbia

dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. 

4. La suddetta cauzione sarà svincolata automaticamente alla data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione

5.  L’appaltatore  si  impegna  a  costituire,  almeno  dieci  giorni  prima,  della
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consegna dei lavori, apposita polizza assicurativa per le finalità di cui all’art.

103, comma 7, del D.lgs. 18.04.2016 n.50, secondo le modalità ivi indicate.

Articolo 25 -  Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui

alla legge 136/2010 – L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive

modifiche. L' appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’ente

appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro della

notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2.  Le  parti  danno  atto  che  le  transazioni  del  presente  contratto  dovranno

transitare  solo ed esclusivamente  per  mezzo di  banche ovvero della  società

poste italiane s.p.a.

3. Le parti riconoscono che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale

ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle

operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e successive

modifiche l’appaltatore dichiara inoltre che in ogni contratto di subappalto o

subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità,

una espressa clausola di rispetto  circa gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi

finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

5. L’Appaltatore dichiara che il conto corrente dedicato su cui accreditare tutti i

pagamenti  inerenti  al  presente  contratto  è  quello  indicato  nell’apposita

dichiarazione resa dall’Appaltatore ed allegata agli atti contrattuali. In caso di

variazione  intervenuta  in  ordine agli  estremi  identificativi  dei  conti  correnti

dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a

comunicarle  tempestivamente  e  comunque entro e  non oltre  sette  giorni.  In
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difetto  di  tale  comunicazione,  l’Appaltatore  non  potrà  tra  l’altro  sollevare

eccezioni  in  ordine  ad  eventuali  ritardi  dei  pagamenti,  né  in  ordine  ai

pagamenti già effettuati.

Articolo 26 – Normativa Applicabile - Per quanto non disposto dal presente

contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in

materia  ed  in  particolare  le  disposizioni  del  D.Lgs.18.04.2016  n.  50  e  dei

relativi  atti  attuativi,  del  D.P.R.  05.10.2010 n.  207 rimaste  in  vigore,  della

legge regionale 07/08/2007 n.5, del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori

pubblici, approvato con D.M. 145/2000, del  D. Lgs 09/04/2008 n. 81 e degli

artt. 1655 e seguenti del codice civile, in quanto non derogati dalla normativa

specifica del settore degli appalti delle opere pubbliche.

Articolo 27 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - 1 Il

contratto  è stipulato in forma di scrittura  privata,  in modalità  elettronica,  ai

sensi del combinato disposto dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ed è

soggetta a registrazione in caso d’uso. Tutte le spese del presente contratto,

inerenti e conseguenti (imposta di bollo, imposta di registro in caso d’uso, ecc.)

sono a totale carico dell'appaltatore.

2.  L’imposta  di bollo è assolta  con il  deposito  da parte  dell’appaltatore  del

contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo di € 16,00 che riporta

il seguente numero seriale 01170858443211 e la successiva apposizione dello

stesso sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli

atti dell’Ufficio

3.  Sono,  altresì,  a  carico  dell’appaltatore  tutte  le  spese di  bollo  per  gli  atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di

emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Articolo  28  -  Trattamento  dei  dati  personali  -  Ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.
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196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali l’Ente appaltante

informa  l’appaltatore  che  “titolare”  del  trattamento  dei  dati  raccolti  è  il

Comune di Ussassai e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente

contratto,  “responsabile”  del  suddetto  trattamento  sono  i  responsabili  dei

Servizi Interessati. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro

dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti

in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità

dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi. È fatto, pertanto assoluto

divieto  di  divulgare,  in  qualsiasi  forma  e/o  mezzo  e/o  scopo,  a  terzi  le

informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o

a seguito di adempimento contrattuale con il Comune, ed è altresì fatto obbligo

di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti

dell’interessato e dei principi di stretta pertinenza. 

La  presente  scrittura  privata  è  sottoscritta,  in  calce  ai  sensi  dell’art.  24 del

D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, 

L’appaltatore     _______________________________________;

Ente appaltante   _______________________________________;
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