



# COMUNE DI USSASSAI

C.A.P. 08040 - Provincia Ogliastra  
Via Nazionale, 120 - ☎0782/55710 ☎ 0782/55890  
C.F. e P. IVA 00160240917  
e-mail: tecnico.ussassai@tiscali.it

PROT. N. 3436

USSASSAI, li 26 novembre 2015

LAVORI DI : COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA "BAU ERICCI" - "SU PIROI" - C.I.G. : Z431646FBC

## PUBBLICAZIONE DEI DATI AI SENSI DELL' ART. 122 DEL D.LGS. N. 163/2006

PROCEDURA NEGOZIATA TENUTASI IN SEDUTA UNICA IL GIORNO 16 OTTOBRE 2015 (ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163)

### ELENCO DEI SOGGETTI INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA:

1. ditta F.lli Pisano & C. s.n.c. - Ussassai;
2. ditta Dessì & Boi s.n.c. - Ussassai;
3. ditta Ghiani Sebastiano & C. s.n.c. - Ussassai;
4. ditta ISM Costruzioni - Ussassai;
5. ditta Secci Natale - Ussassai;
6. ditta Edil Loi s.r.l. - Seui;
7. ditta CO. STRA.L. s.n.c. - Nurri;
8. ditta MAYE. Costruzioni e C. s.n.c. - Sadali;
9. ditta Murgia Antonio - Seulo;
10. ditta Usai Luigi - Arzana;

### ELENCO DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA GARA E RELATIVO RIBASSO OFFERTO

ditta	ribasso percentuale offerto
1. Secci Natale s.r.l. di Ussassai (OG),	8,12%

### DITTA AGGIUDICATARIA :

- Impresa : Secci Natale s.r.l., con sede legale in con sede in località Serr'e Luigi s.n.c. - Ussassai - ribasso dell' 8,12%.

### IMPORTO A BASE D'ASTA :

€ 37.484,24 per lavori a base d'asta, € 6.015,76 per importo della manodopera non soggetto a ribasso ed € 800,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA di legge del 22%.

### SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE :

Mediante massimo ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta determinato ai sensi dell' articolo 82, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 12 aprile 2006 – n. 163 mediante unico ribasso sull' importo a base di gara.

**IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE .**

€ 34.440,52 per lavori a corpo, al netto del ribasso d'asta dell'8,12%, oltre ad € 6.015,76 per costi della manodopera non soggetto a ribasso, € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 41.256,28, oltre all'IVA di legge al 22% di € 9.076,38, per complessivi € 50.332,66..

**TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA :**

giorni 90 (diconsi novanta) dal verbale di consegna dei lavori.

**DIRETTORE DEI LAVORI .**

Dott. Ing. Pisu Fulvio Maurizio, con studio in via Roma n. 5 a Lanusei.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Gen. Salvatore Lobina

